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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  poÃo DO PARAÍSO — MA 

CONTRATO N2 95/2025/PIVISJP 

PROC. ADMINISTRATIVO N°  31/2025 - PMSJP 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, 0 MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO E A 

EMPRESA ELETROCOL LTDA, CNPJ N2 

10.548.494/0001-05, NA FORMA ABAIXO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

E PLANEJAMENTO, com sede na com sede na Av. Comércio, n° 150, Centro — São João do Paraíso- MA, 

inscrita no CNPJ sob o n° 01.597.629/0001-23, neste ato, representado pelo Sr. ZAQUEL DA SILVA CASTRO, 

portador do RG n° 000071726396-7, órgão expedidor SSP/MA e pelo e CPF n° 641.201.633-34, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa ELETROCOL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n2 

10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual n2 12.310403-3, sediada na Av.  Diego  Sucupira, n2 152, 

Renascença, CEP: 65.690-000, Colinas — MA, neste ato representado por Samuel Munis Oliveira Rosa, 

portador do RG de n2 105238198-4 SSP/MA e inscrito no CPF sob n2 895.166.723-53, doravante designada 

CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO de obras de construção, vinculado a Concorrência Eletrônica 

n2 02/2025-PMSJP-MA, Processo Administrativo n.2 31/2025 - PMSJP-MA, submetendo-se as partes às 

disposições constantes da Lei Federal n.2 14.133/21, e suas alterações e as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos 

serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO — MA (TRECHO 01 E 02 

POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), nos termos do Edital de licitação na 

modalidade Concorrência Eletrônica n2 02/2025-SJP, Projeto Básico e Proposta da Contratada que partes 

integrantes deste Contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO 

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por prego global. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL 

A Contratada prestar A garantia para a execu0o do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por 

cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do  
art.  96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO — MA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Quando a CONTRATADA optar pela modalidade Seguro-Garantia, terá o prazo 

de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato para 

apresentação de garantia. (§32, inciso Ill do  art.  96 da Lei Federal n.2 14.133/2021). 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA poderá descontar do valor 

da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer titulo, inclusive 

multas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser 

reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob pena de 

ser descontada na fatura seguinte. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações 

contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso 
-MA. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação 

Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA. 

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

CONVÊNIO/MAPA N2 942116/2023 — PLATAFORMA TRANSFEREGOV N2 037635/2023. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

0 prazo de execução da obra é de 180 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de 

Serviço dada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. (§ 52,  art  115 da Lei 14.133/2021). 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Verificada a ocorrência do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por 

mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar em sitio eletrônico oficial e em placa a ser fixada no 

local da obra, visualização pelos cidadãos, aviso público da obra paralisada, com o motivo e o responsável 

pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execução. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula 

deverão ser elaborados pela Administração. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do 

objeto, a Contratada se obriga a: 

a) Executar rigorosamente os serviços de acordo com as especificações, normas da ABNT, projetos e 
demais elementos nele referidos. 
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b) Permitir o livre acesso da CONTRATANTE e da União, bem como do apoiador técnico, aos documentos 

e registros contábeis da empresa; 

c) Deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços descritos. 

d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta 

finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto; 

e) 0 descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no 

Inciso I do artigo 155 da Lei n2 14.133, de 2021. 

f) Evitar que a obra fique parada por qualquer razão, casos excepcionais, a Contratada deverá justificar 

para a fiscalização o motivo da paralização; 

g) Afixar em local visível placa de obra e manter em bom estado de conservação durante todo o prazo de 

execução dos serviços; 

h) A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas no Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Composição Unitária de Pregos, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva 

ABC, partes integrantes do Projeto Básico. 

i) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a 

respectiva  ART  — Anotação de Responsabilidade Técnica, com as taxas devidamente recolhidas; 

j) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre 

tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições; 

k) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução da obra usem equipamentos individuais 

e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na  NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da  NR  

01 e  NR-18 da Portaria n9 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de 

segurança. 

I) Utilizar uniforme e crachá de identificação no local da execução dos serviços. 

m) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação; 

n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução 

dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, 

transportes, estadas e alimentaea'o de pessoal, confecço o afixaç5o do placas de obra dos responsáveis 

técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços. 
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o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou 

incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem 

iniciada a partir da notificação da contratada (via  e-mail  ou oficio); inclusive após o recebimento da Ordem 

de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da 

responsabilidade técnica da contratada; 

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições 

legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

q) A Contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais 

responsáveis pela execução da obra, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade; 

r) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do 

recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme documentos 

integrantes do Projeto Básico e em sua Proposta de Pregos. 

s) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações 

técnicas exigidas no Memorial Descritivo ou com a Proposta de Pregos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da respectiva Notificação; 

t) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus 

endereços físico e eletrônico  (e-mail),  telefone e celular; 

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 

bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

v) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

w) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

x) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

de sua execução ou de materiais nela empregados.  (art.  119 da Lei 14.133/2021). 

y) Manter na obra engenheiros, mestres, operários em número e especialização compatíveis com a 

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

z) Inserir as informações e os documentos relativos a execução dos serviços no Transferegov.br  

CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a  GUN  I KA I AN 1h se compromete a: 

a) Exercer a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução — CTEF; 
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b) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos; 

c) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto; 

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Projeto Básico e Contrato; 

g) Permitir o livre acesso dos órgãos de controle interno e externo da União, documentos e informações, 

bem como ao local de execução dos serviços. 

h) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus 

serviços, dentro das normas do Contrato; 

i) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados 

da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

j) Efetuar vistorias com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento as exigências 

contratuais. 

k) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstos no contrato; 

I) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de 

fiscais especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que 

não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas; 

m) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

n) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado 

inadequado à execução dos serviços contratados. 

o) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto deste instrumento, observando 

prazos e custos, designando profissional habilitado no local; 

p) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos serviços 

estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras; 

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

0 recebimento  sera  realizado da seguinte forma: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver 

em desacordo com o contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 0 recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o 

consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

PARÁGRAFO QUARTO - 0 recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pela 

solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vicio, 

defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 

CLAUSULA NONA — DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pelos serviços avençados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 662.027,80 

(seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 pagamento será efetuado em ate 30(trinta) dias, contados a partir da data de 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor 

designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente 

as etapas dos serviços executados/medidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica  (ART)  da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Maranhão — CREA/MA, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que 

comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada 

está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a 

Tributos Federais, Divida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a 

Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — 0 pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalização de Obras da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpréncia, 

sem que isso gere direito ao pleito de revisão de pregos ou correção monetária. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos 

serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo. 

PARÁGRAFO SEXTO -O pagamento ser6 efetuado polo CONTRATANTE à CONTRATADA, atrdves de deposito 

em conta corrente indicada pela CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, 

por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido 

CO NTRATA DA. 

PARÁGRAFO OITAVO - 0 valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N.  VP,  onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e  VP  = Valor da prestação em atraso. 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos 

serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de 

dependência ou descumprimento de obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para 

retificação. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 

b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração; 

d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação; 

e) Fraudar a licitação; 

f) Comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

h) Praticar ato lesivo previsto no  art.  52 da Lei n.2 12.846, de 2013. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a previa 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal: 

a) Advertência 

h) Multa 

c) impedimento de licitar e contratar e 
d) Dcclaraçao  dc  inidoneidade par d licitor ou COIltrdtdE, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou ate que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) As peculiaridades do caso concreto 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas a, b, c do caput a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas d, e, f, g, h do caput a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, â penalidade de 

multa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nas  alit-leas  a, b, c do caput desta Cláusula quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de São João do Paraíso, pelo prazo máximo 

de 3 (três) anos. 

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas d, e, f, g, h do caput bem 

como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas a, b, c do caput que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no  art.  156, §52, da Lei n.2 14.133/2021. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido 

pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às 

penalidades cabíveis. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO -  A apurac5o de responsabilidades relacionadas s sanes de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
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servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das 

sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido â autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação â autoridade superior, que deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato 

ou da decisão recorrida ate que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

CLAUSULA ONZE — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do  art.  117 da Lei n.2 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente 

designados conforme requisitos estabelecidos no  art.  72 da Lei n.2 14.133/2021, ou pelos respectivos 

substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações 

pertinentes a essa atribuição. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato e os respectivos substitutos serão 

representantes da administração designados pela CONTRATANTE, conforme dispõe o  art.  117 da Lei n.2 

14.133/2021. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

â execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 

observados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 0 fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providencia que ultrapasse sua 

competência. 

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes 

para prevenir riscos na execução contratual. 

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no 

Projeto Básico e contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências 

necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou 

escrita. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição 

imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providencias necessárias ao aumento 

da eficiência dos serviços. 

PARÁGRAFO NONO — A Prefeitura Municipal deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final  in  loco e, 

adicionalmente, vistorias intermediárias  in  loco, observado o disposto no  art.  48 da Portaria Conjunta 
MGI/MF,CGU n,2 33, de 30 de agosto de 2023. 

CLAUSULA DOZE — DA SUBCONTRATAÇÃO. 

Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto. 

CLAUSULA TREZE — DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESõES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que 

se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no  art.  125 da Lei Federal n.9 14.133/21. 

CLAUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com 

possibilidade de prorrogação visando a conclusão da obra nos termos da Lei. 

CLAUSULA QUINZE — DO REAJUSTE 

O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência. 

CLAUSULA DEZESSEIS — DA ALTERAÇÃO 

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o  art.  124 da Lei n.2 
14.133/2021. 

CLAUSULA DEZESSETE — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do  art.  137 e incisos I a Ill 

do  art.  138, da Lei n2 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do  art.  138 do mesmo diploma legal. 

CLAUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL 

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a 

jurisprudência e os princípios gerais do Direito. 

CLAUSULA DEZENOVE — DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da 

destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inserviveis, segundo disposto na Resolução 

CONAMA n° 257 de 30/07/1999. 

CLAUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n9  8.429/1992) e a Lei n2 12.846/2013 e seus regulamentos 

(em conjunto, "Leis Anticorrupgão") e se comprometem a cumpri-Ias fielmente. 

CLAUSULA VINTE E UM — DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD 

As partes deverão cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente 
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venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 

independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do  art.  62 da LGPD. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS— DAS PRERROGATIVAS 

0 regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no  art.  104 da Lei 

Federal n.9 14.133/21. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas 

— PNCP como condigo indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data 

de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios. 

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

instrumento. 

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito 

na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São Jogo do Paraíso - MA, 08 de maio de 2025. 

SAMUEL MUNIS 	Assinado de forma digital por 

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA 

OLIVEIRA 	 ROSA:89516672353 

RQSA:89516672353 
Dados: 2025.05.08 17:27:50 
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CONTRATADA 

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA 

Representante Legal 

ELETROCOL LTDA 

CONTRATANTE 
ZAQUEL DA SILVA CASTRO 

Secretário Municipal de Governo e 

PlanejamentoPrefeitura Municipal de 

São João do Paraíso 

TESTEMUNHAS: 

CPF. N2  

CPF. N2  



de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA 
(TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A  SAO  
PEDRO). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 662.027,80 
(seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 01 SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA//26.782.0008.1029.0000 - 

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS//4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES//CONVÊNIO/MAPA No 

942116/2023 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV No 037635/2023. 

ZAQUEL DA SILVA CASTRO. Secretário Municipal de Governo e 
Planejamento. São  Joao  do Paraíso - MA, 08 de maio de 2025. 

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 
Código identificador: 9460913b017f90b64de016acf93cd056 

[010] TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 
252/2024/2024 

[012] TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIYQ tb°  
252/2024/2024 CELEBRADO ENTRE IVG BRASIL LitiatI*0 
MUNICÍPIO DE  SAO  JOÃO DO PARAISO/MA. 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 
	FL.(s 

3  C A 

a. IVG BRASIL LIDA atual razão social da  ON-HIGHWAY  
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 36.519.422/0001-15, 

com sede em Rodovia MG-238, S/N, KM 73.5, Sala  On-Highway,  
Bloco II- Distrito Industrial Norte, Sete Lagoas/MG CEP 

35.703-138, neste ato representada por sua representante 

legal, Débora Rocha Costa, CPF n° ***458.766-***, doravante 

simplesmente Contratada 

E, do outro lado, 

a. 0 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, com sede na 

Rua 07 de Setembro, centro, São João do Paraíso - MA, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 01.597.629/0001-23, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal eleito para a gestão 

2025/2028, Sr. MARCOS VINICIUS DE FRANCA FERREIRA 

portador da Cédula de Identidade n2  000123849799-0 e do CPF 

no 929674003-78, a seguir denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato no 
238/2024/2024 - PMSJP/MA,. 

Contratada e a Contratante, já qualificadas no CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N° 252/2024/2024, separadamente também 

denominadas "Parte" e, em conjunto, "Partes". 

As Partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 

Administrativo n° 252/2024/2024: 

Considerando que: 

i. As Partes celebraram, em 29/10/2024, o Contrato 

Administrativo no 04.09/2024, doravante denominado apenas 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° 06/2023. 
realizado pelo FNDE, e da Ata de Registro de Preços no 

08/2023; 

i. A CONTRATADA e o FNDE celebraram, no dia 18 de março de 

2025, o 2 0  Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n° 

08/2023, com o objetivo de incluir a filial da CONTRATADA 
localizada no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. 

i. Que, diante do narrado acima, as Partes possuem interesse em 
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 4.440,00 (quatro mil, e 
quatrocentos e quarenta reais). DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 

PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23/ 02 - 

Poder Executivo/01 - Secretaria Municipal de Governo e 

Planejamento/04 - Administração/122 - Administração Geral/1203 - 

Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais/2004 - Manutenção da 

Secretaria Municipal de Governo e 

Planejamento/3.3.90.30.00 - Material de Consumo/02 - Poder 

Executivo/01 - Secretaria Municipal de Educação/12 - 

Educação/361 - Ensino Fundamental/0003 - Gestão da Educação/2004 - 

Manutenção da Secretaria de Educação/3.3.90.30.00 - 

Material de Consumo/02 - Poder Executivo/01 - Secretaria Municipal de 

Educação/12 - Educação/365 - Ensino Infantil/0003 - 

Gestão da Educação/2073 - Manutenção do Salário Educação - 
QSE/3.3.90.30.00 - Material de Consumo/02 - Poder Executivo/01 

- Secretaria Municipal de Saúde/10 - Saúde/122 - Administração 

Geral/0052 - Administração Geral/2027 - Manutenção da 

Secretaria Municipal de Saúde/3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da 

Secretaria Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 07 de 

maio de 2025. 

Publicado por: 1LTON RODRIGUES DE SOUSA 
Código identificador: 1db35dbd8cb23534a03a6da891334b26 

RESENHA DE CONTRATO No 110/2025 - PMSJP/MA. PROCESSO 
No 28/2025 - PMSJP/MA 

RESENHA DE CONTRATO N° 110/2025 - PMSJP/MA. PROCESSO N° 

28/2025 - PMSJP/MA. Contrato de fornecimento, 

decorrente da Ata de Registro de Preços n° 04/2025, vinculado ao 

Pregão Eletrônico no 04/2025 - SRP, Processo 

Administrativo n° 28/2025 - PMSJP/MA, por intermédio do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no 

CNPJ n° 16.368.156/0001-60, e a empresa KANIA COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LIDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 41.836.567/0001-80. BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21, e 

suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação 

de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza em 

geral, higiene e utensílios para atender as demandas das 

Secretarias da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO 

DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL:  
Rs  888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: CNPJ: 16.368.156/0001-60/02 - Poder Executivo/01 - Fundo 

Municipal de Assistência Social/08 - Assistência 

Social/244 - Assistência Comunitária/0124 - Gestão em Assistência 

Social/2047 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 

Socia1 /3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Elaine Aparecida Cícera de 

Paula Fonseca. Secretária Municipal da Secretaria 

de Assistência Social. São João do Paraíso - MA, 07 de maio de 2025. 

Publicado por: 1LTON RODRIGUES DE SOUSA 
Código identificador: 8a2546420a6Occb4a252b411fbOacd5f 

RESENHA DE CONTRATO No 95/2025/PMSJP. PROCESSO No 
31/2025 - PMSJP 

RESENHA DE CONTRATO No 95/2025/PMSJP. PROCESSO N2 
31/2025 - PMSJP. Concorrência Eletrônica no 02/2025-CPL,  da 
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ 
01.597.629/0001-23, e a empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 10.548.494/0001-05. BASE LEGAL Lei no 
14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação 

de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação 

rEPTIRCADO 
MS 	E C CARIMEM DE 1 MP4) 

www.famem.org.br 	 193/202 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 9/2025-SRP 

REABERTURA DE PRAZO. 

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, atraves da Secretaria 
Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que faro realizar, sob a égide da Lei N9  14.133/2021, da 
Lei Complementar No 123/2006 e Decreto Municipal No 71 de 22 de Março de 2024, que 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o no. 009/2025, Licitação na modalidade 
Pregão na sua forma Eletrônica, Registro de  Preps,  do tipo menor preço por item, tendo 
por OBJETO: Registro de pregos para futura e eventual Aquisição de Material Permanente 
e Eletrodomésticos visando a manutenção do funcionamento das Diversas Secretarias do 
Município de Presidente Juscelino/MA. 

A realização da sessão  sera  no dia 02 de Junho de 2025 - as 09h00 no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.Com.br. O Edital completo esta disponível para 
consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br  e 
https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local. 	Maiores 
informaçôes poderão ser obtidas pelo  e-mail  cplpj@hotmail.com.. 

Presidente Juscelino/MA, 19 de Maio de 2025. 
MAURO RICARDO SILVA CARDOSO 

Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY 

AVISOS DE RETIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /Ma, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal n 14.133/21 e suas alterações, comunica que RETIFICA, na 
publicação do aviso da CHAMADA PUBLICA No: 001/2025, realizada no Diário Oficial da 
União, Seção 3, edição do dia 06/05/2025, ONDE SE  if:  "recebimento dos documentos de 
habilitação e do projeto de venda ocorrera no período de 05 de maio de 2025 a 20 de 
maio de 7025, das 08:00h as 1200h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 21 de maio de 2025 as 
14:00 horas", I EIA-SE: "O recebimento dos documentos de habilitação e do projeto de 
venda ocorrera no período de 06 de maio de 2025 a 26 de maio de 2025, das 08:00h as 
.1.2:00h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 de maio de 7025 as 14:00 horas.". Base Legal Lei 
no 14.133/21 e seus Articulados. 

Presidente Sarney/MA, 9 de maio de 2025 
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES 

Secretária Municipal de Educação 

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /Ma, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal n 14.133/21 e suas alterações, comunica que RETIFICA, na 
publicação do Aditivo ao Contrato Na: 016/2025, realizada no Diário Oficial da União, Seção 
3, edição do dia 15/05/2025, ONDE SE LÊ:  "Amanda  Dos Santos Chagas - Secretaria 
Municipal de Saude", LEIA-SE: "Rafada de Moraes Rodrigues - Secretaria Municipal de 
Saúde.'. Base Legal Lei n9 14.133/21 e seus Articulados. 

Presidente Sarney/MA, 15 de maio de 2025  
AMANDA  DOS SANTOS CHAGAS 

Ordenador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  Ng  4/2025 

AVISO DE LICITAÇÂO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N5  004/2025. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 074/2025. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de seu 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria  GP  no 
639/2025, torna público aos interessados, que realizará as 09h0Ornin (nove horas) do dia 
05 de junho de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, sitio: bnc.org.br, licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com criterio de julgamento MENOR 
PREÇO, GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de 
obras e serviços de engenharia de Pavimentação cm Bloquete Sextavado na Zona Urbana, 
na Rua do Alto, Rua Nossa Senhora das Graças e Rua  Ski  Pedro, no Bairro Vila Maresia, no 
Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Transportes-SEMIT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 

seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal no 14.133/2021 e suas alterações 
posteriores; da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar no 
147/2014 e pela Lei Çornplernentar 155/2016: Decreto Municipal no 169/2023; demais 
normas regulamentares pertinentes a espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus 
Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência  minima  de 10 (dez) 
dias úteis, da abertura  du  certame. no endereço eletrônico acima e sitio: 
https://www. ra  posa.IT1 .gov. br/. 

Raposa/MA, 16 de maio de 2025. 
GESIEL GOMES BRAZ 

Secretário Municipal de Administração c Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 7/2025 

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, 

para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.o 14.133/21 

e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  NR  

007/202S (Processo Administrativo no. 202504035/2025 do tipo: Menor Preço por 

global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços 

construção de quadra Escolar no municipio de São Bernardo/MA. RECURSO: CONTRATO 
DE REPASSE No 964019 /2024/mESP/CAixA, MINISTERIO DO ESPORTE -  TRANSFEREGOV 

- No / ANO DA PROPOSTA 020305/2024. 

0 certame se realizará As 08:00 hs do dia 03 de junho de 2025 (horário de  

Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www. 

comprasbr.com.br, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura 

Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo 

Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se 

disponiveis na pagina  web  do Portal de Comprasbr - endereço: 

https://www.comprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia.  

Sao  dernardo-MA, 16 de maio de 2025. 

ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA 

Agente de contratação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO 

EXTRATO DE CONTRATO W 95/2025/PMSJP 

PROCESSO No 31/2025 - PMSJP 
Concorrência Eletrônica n° 02/2025-CPL,  da Prefeitura Municipal de  Ski  João do Paraiso. 
MUNICÍPIO DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ no 01.597.629/0001-23, e a empresa 
ELETROCOL LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.548.494/0001-05. BASE LEGAL Lei n° 
14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa de 
engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no municipio de  
SAO  JOÃO DO PARAfS0 - MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO 
PELO P.A  SAC)  PEDRO). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, 
vinte e sete reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 01  SECRET ARIA  
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAJ/26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 	DE 	ESTRADAS 	VICINAIS//4.4.90.51.00 	- 	OBRAS 	E 
INSTALAÇÕESHCONVÊNIO/MAPA No 942116/2023 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV No 
037635/2023. ZAQUEL DA SILVA CASTRO. Secretário Municipal de Governo e Planejamento. 
São João do Paraiso - MA, 8 de maio de 2025. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO BATISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 9/2025 - SRP 

A Prefeitura Municipal de  Sao Joao  Batista - MA, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que Tara realizar, sob a égide da Lei n.9 14.133/2021, do 
Decreto no 11.462, de 31 de março de 2023 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO NO 009/2025 - SRP, do tipo Menor 
Preço por Lote, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTiCIOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE  SAO  JOAO BATISTA - MA. 

A sessão  sera  realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br, com data de abertura agendada para 02 de junho de 2025 as 
09h:30min. 0 edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da Transparência do 
Município (https://www.saojoaobatista.ma.gov.br/),  pelo endereço de  Email:  
prefeiturasaojoaobatista@hotmail.com  ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, 
vvww.licitanet.com.br  e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

Em 19 de maio de 2025. 
ARIONALDO MARTINS DOMINIC! 

CHEFE DE GABINETE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 1/2025 

PROCESSO ADMINSTRATIVO No 1.005/2025.SEC011 
TERMO DE CONTRATO DE N9 87/2025 

CONTRAIO DE No 0087/2025- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE Sf110 NOVO, 
CNPJ sob o no 05.XXX.XXX/0001-64, 980929 por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO com sede administrativa na Avenida Leonardo 
de Almeida s/n, Centro  CON!  RAIADO: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIDA, 
CNPJ N °: 10.XXX.XXX/0001-46, estabelecida à Rua Ariston Leda, No 403, Centro, na cidade 
de Tuntum - MA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DO  EST  ADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: 10 	SECRETARIA DE CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO 	HUMANO 	Programa 	de 	Trabalho/Projeto/Atividade: 
27.813.0720.3121.0000 - Construção/Reforma de Campo de Futebol Natureza de Despesa: 
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de 
Impostos VIGENCIA CONTRATUAL: 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no Termo de Referência, com inicio na data de 16/05/2025 e encerramento em 
31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. VALOR 
CONTRATUAL: 0 valor do presente Termo de Contrato é de RS 431.462,05 (quatrocentos e 
trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos). 

Sitio Novo - MA, 16 de maio de 2025.  
ANTONIO  COELHO RODRIGUES 

PREFEITO 

EXTRATO DE CONTRATO No 88/2025 

EXTRATO DE CONTRATO N2 088/202S - CONCORRÊNCIA ELETRONICA No 004/2024 
PROCESSO ADMINSTRATIVO No 001.001.030/2024-SINFRA. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO 
DE SITIO NOVO/MA, CNPJ sob o n 05.XXX.XXX/0001-64.  CON  [RATADO: ARSS CONSTRUCOES 
LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ/ME SOB 0 N5 CNPJ SOB 
0 No 23.XXX.XXX/0003-03. COM  SEDE NA RUA CEZALTINO MOTA, SN, CENTRO - SÍTIO 
NOVO/MA, CEP: 65925-000. OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 
SÍTIO NOVO - MA (Recuperação da estrada Vicinal que liga o Assentamento Novo Acordo 
a localidade Poços - Extensão Total = 2,00 km). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 
26.782.0710.3113.0000 - Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais Natureza de Despesa: 
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não vinculados de 
impostos VIGENCIA CONTRATUAL: 0 prazo de vigência deste termo de contrato é aquele 
fixado no termo de referencia, com inicio na data de 20/03/2025 e encerramento em 
31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 DA LEI N' 14.133, DE 2021. VALOR 
CONTRATUAL: 0 valor do presente Termo de Contrato é de 0 valor do presente Termo de 
Contrato é de R$ R$ 38.475,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Sitio 
Novo-Maranhão, 16 de maio de 2025. ANTÔNIO COELHO RODRIGUES. Prefeito. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 1/2025 

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA 
RESULTADO ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA No 001/2025 
(PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 001.005/2025-SECDH) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALI2ADA PARA A AMPLIAÇÂO E RCEORMA DO LSTADIO MUNICIPAL NA 
SEDE DO MUNICiP10 DE SÍTIO NOVO - MA. RESULTADO - Torna-se público, para 
conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA, UASG: 
980929 por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO que nos autos do certame em epigrafe fora declarada vencedora do certame, 
tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO 5: A empresa. 2 C 
EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIDA, CNPJ N ": 10.xxx.xxx/0001.46, 
estabelecida à Rua Ariston Leda, No 403, Centro, na cidade de Tuntum MA, os seus 
melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 
431.462,05 (quatrocentos e trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e 
cinco centavos).Publique-se este. 

Sitio Novo - MA, aos 15 de maio de 2025.  
ANTONIO  COELHO RODRIGUES 

PREFEITO 

PiViSJP 

FL.(S) 
N 
RuElki‘.;A:  

nocumento po,e  ser  veretcado 	enoereco e:orOnicc., 
m;ogwv.w.M.eo,orjautenticsoace.ntml, rein cOchgo CS3C2025052000376  

Docurnento as:eta:to tlig,talrrente conforme MC no 222=0 24/G8/2001. 
cit,e 	a Infraestrutora no Chaves Poolicas Brasdeira 



NQ  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 	Proposta 5258394 

Controle Interno (Código Controle) 594047098 Número de Registro Susep 054362025001207750222261 

Data de emissão 09/05/2025 11:57:30 
Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep 

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia 

Executante Construtor 
Rut3i-e.A.drk:  

Seguradora 

JUNTO SEGUROS S.A 

CNPJ r1Q: 84.948.157/0001-33 

ttegistro: 05436 

Sede:  AV. DR.  DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3Q 
ANDAR,  CJ  302- JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - 
CURITIBA - PR 

Segurado 

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO 

CPF ou CNPJ 	01.597.629/0001-23 

Endereço: RUA DO COMERCIO 150, PARAISO - CEP: 
65.973-000 -  SAO  JOAO DO PARAISO - MA 

Tonnador 	 Corretora 

ELETROCOL LTDA 	 000002.0.203293-3 Al  RAM  CORRETORA DE SEGUROS 

CPF ou CNPJ 	10.548.494/0001-05 	 LTDA 

Sede:  AV DIEGO  SUCUPIRA 152 LETRA A, 
RENASCENCA - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA 

Documento eletrônico digitalmente assinado por:  

IC F) 	 IC P 
Brasil fr, 	 Brasil 	

, 
Ass 	eio d.gtalrr.enLe Roe*: 	 Assinado  ci>git alrner  te  pry: 

• rs-7)-\ --A,A> Roque Jr. de H.  Melo 	• .,_mos>Eduardo de O. Nobrega  

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme  MP  n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): 
Eduardo de Oliveira Nobrega N' de Serie do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo N' de Série do Certificado: 
553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D 

[21 	Vigência da Apólice 

Início 
	

Término 

08/05/2025 
	 10/05/2026  

Autenticidade. integridade e validade lundies em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condiçaes contraluals / regulamento deste produto protocolizadas peia 

sociedade! emidade  info  Susep, poderac ser consultadas no  site  https://www.gov.br/susepipt-br  de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto esta protocolado 

através do N.,  de Pi” CA!,?..SSO SUSEP 154;4 636371/2022-53 e n,  15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidorla: 0800.643.0301. 
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N2  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 
	

Proposta 5258394 

Controle Interno (código controle) 594047098 	N2  de Registro SUSEP 054362025001207750222261  

En 	Objeto da Garantia  I.  
FL (§ 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite  Maximo  de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do 
inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições 
descritos no Contrato N° 95/2025/PMSJP. 

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite  Maximo  de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do 
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no 
Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador. 

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos 
comprovadamente sofridos em relação as obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR 
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado 
subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o transito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas 
hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário. 

0 presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022. 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE 
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

e.5!‘ 	Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice 

Executante Construtor 

R$ 33.101,39 Limite Máximo Garantido (L.M.G) 

 

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia 

Executante Construtor 

Despesas de Contenção e Salvamento 

Limite  Maximo  de Indenização (LMI) 
R$ 33.101,39 

Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026 

Limite Máximo d Indenização (LMI) 

R$ 331,01 

Vigência - 08105/2025 a 10/05/2026 

2 

Autenficidade, 	e validade juildica em forma eletrônica garantida atravtis de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condiçóes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas  petit  

sociedade / 	 Susac,, poderão ser consultadas no  site  https://www.gov‘br/susep/pt-br de acordo com o número de processo  constant*  da apólice / proposta Este produto está 

protocolado atravcs 	N. de  Process()  SUSEP 15414.636371/2022-53 e n 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 

0800.643.030. 



Limite Máximo de Indenização (LMI) 
R$ 33.101,39 

Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026 

PIASJP 

FL.(s)_, 
61-3___ 

RUBRiCA: 

Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciaria 

Limite  Maximo  de Indenização (LMI) 
PS 33,101,39 

Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026 

Trabalhista e Previdenciaria 

Eigif 	Demonstrativo do Prêmio 

Prêmio Liquido Executante Construtor 

Multas e Penalidades 	 

Ng  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 	Proposta 5258394 

Controle Interno (Código Controle) 594047098 	NQ  de Registro SUSEP 054362025001207750222261 

 

• 

u 	s 

Adicional de Fracionamento 

  

    

1.0.F  

 

R$ 0,00 

    

Prêmio Total 

   

aaz 	Condições de Pagamento 

Parcela Vencimento N9  Cam& Valor 

1 	 16/05/2025 	 24885085 	 R$ 292,89 

Em atendimento A Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, 

deduzidos do estabelecido em legislação especifica. 0(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). 

Pode(m) sofrer alteragdo(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição 

Autentickiade, 	 validade iurldioa em forma eletrbnica garantida através de Chaves Públicas Brasilelra-ICP-Brasil. As condlOes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela 

gociedade 	 si,c,p. pooergo  *or  .onc..411acto. rio S4E0 ottpswwww,gov,brisusepipt-or de acordo com o riCirnem de processo  constants  da apPlice / proposta Este produto esta 

protocolado 	N. de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n9  15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 

0800.643,0301. 
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Ist2  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 	Proposta 5258394 

Controle Interno (código controle) 594047098 	N2  de Registro SUSEP 054362025001207750222261 

Condições Contratuais da Apólice de 

Seguro Garantia para Executante 

Construtor 
Processo SUSEP n.° 15414.636371/2022-53. 

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da 
Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep)  ou da Junto Seguros (juntoseguros.com). 

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice 

t •  

Objetivo do Seguro - 
1- Riscos Cobertos 2 • Riscos Excluídos 3. Prémio 

Alteraçã 5.  
Expectativa, 
Reclamação e 
Caracterização de 
Sinistro&nb... 

Indenização e Sub-
6- rogação 

10. 

13. 

Contenção e 
Salvamento 

Concorrência de 
Apólices e 
Garantias 

Disposições Gerais  

8. Perda de Direitos 

11. 	Controvérsias 

14. 	Definições 

9.  Extinção da 
Cobertura 

12. Aceitação 



unt 
1111 	

o  . $EGUROS  

FL(.3) 
N° 
RUBRi 

fs19  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 	Proposta 5258394 

Controle Interno (Código Controle) 594047098 	N9  de Registro SUSEP 054362025001207750222261 

PFV1sjp 
CONDIÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR 

Processo Susep n2 15414.636371/2022-53 

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos 

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das 

obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a 

contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo 
Segurado ao Tomador. 

2. Riscos Excluídos 

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de: 

411112  obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional; 

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de 
responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental; 

CD eventos de caso fortuito ou  forgo  maior, nos termos do Código Civil; 

inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham 
contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro; 

inadimpiência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador, 

eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco 

41ED pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade 

ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal; 

quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento; 

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da Inadequação da 

Apólice para garantia do Contrato Principal; 

atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer 
ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou mlittar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas 
ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas 

atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem  politico  e social do 
pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas; 

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens  materials,  prejuízos e despesas emergentes ou consequentes 

IN de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, Os nucleares e  
ion  izantes; 

, 
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obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice; 

prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias; 

_ 

prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por 

seus funcionários e/ou prepostos; 

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre 

Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por melo da emissão de Endosso; 

o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador; 

refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo 

Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado; 

refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo; 

impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo 

Segurado na ocasião de sua contratação; 

obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios  

Gs vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-

la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade 

de Indenização; 

4112  quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com 

participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes; 

411110  
quaisquer das hipóteses previstas no  art.  99 e/ou  art.  102 da Lei 14.133/2021. 

3. Prêmio 

3.1. 0 Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos. 

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução  Pro-rata-die  do 

Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia 

estabelecida a titulo de Prêmio 

3.2.1. 0 eventual valor de devolução  Pro-rata-die  do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da 

data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que 

comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora. 

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta 

cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos. 

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas. 
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4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice. 

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá 

acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos 
documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal. 

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, 
nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da 
Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente. 

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme Item 8, abaixo, 
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e  (ii)  isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela 
Seguradora, que o Segurado silenciou de mi-fé. 

I  J. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice 
enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o 
Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo 
Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora. 

5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro 

5.1. Expectativa de Sinistro:  Instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador 

que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal. 

5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o Segurado deverá imediatamente notificá-lo 
acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da 
notificação para o "canal de sinistro"  constants  do sitio eletrônico da Seguradora 

5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual 
indenização securitária por Prejuízos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, 
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e  OD  isso impeça a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito 
e de adotar medidas de mitigação dos riscos de Sinistro. 

Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado A Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, 

„,) intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos As 

partes. 

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e 
Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de 
Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer 
caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratatIvas. 

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou 

expresso, de cobertura securitária relacionada A futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado. 

5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro 
polo Sosurado, mecliento envio de comunicuçitact à Suguradura, intormando-a acerca da concluso do processo administrativo para 

apuração do inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso. 

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro. 

5.4. Caracterização do Sinistro:  o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou 

dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo. 

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

AP61 IC tr--: 	A  
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cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;  Ft 
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cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais 
documentos relacionados a gestão do Contrato Principal; 

cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes 
de pagamento; 

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplõncia do Tomador e resultou na rescisão do Contrato 
Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário 
Oficial; 

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável; 

cópia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicável; 

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos; 

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 

cópia de atas, notificações, contranotfficações, documentos, correspondências, inclusive e-malls,  trocados entre Segurado 
e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável; 

411110  cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos. 

5.6. Regulação do Sinistro:  a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados 

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura 

da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6  sera  suspenso, voftando a correr sua contagem a 
partir do dia CM subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora. 

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo 
Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora. o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 
5.6  sera  interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham 
sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo. 

6. Indenização e Sub-rogação 

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante: 

pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou 
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execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos 

e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado. 

6.1.1. 0 cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente definido com o 

Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou  (ii)  o valor da penalidade pecuniária 
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento. 

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente 
constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e 
serviços, manutenções corretivas,  ref  azimentos e assunção direta. 

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto 

ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo 
devido. 

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o 
1 	gurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 

6.3. 0 pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do 
termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso. 

6.3.1. 0 não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir 
daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação especifica. 

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham 

dado causa ao Sinistro. 

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação. 

7. Contenção e Salvamento 

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo 
Segurado à titulo de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia 

e ao Contrato Principal. 

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e 
ir"lspesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado: 

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim 

considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 
ampliação e outras medidas afins 

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas 
medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou 
providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro. 

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 
e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos: 

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de 
Salvamento;  

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e  

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente  its  Despesas de Contenção e Salvamento. 

8. Perda de Direitos 

8.1. 0 Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

Voltar ao menu inicial 9 
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Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice; 	 FL(S) 

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham 
contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro; 

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta 
Apólice; 

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento 
que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam Influenciar na aceitação da proposta; 

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte 

agravamento do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado 
silenciou de má-fé; 

CO Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1.1 destas Condições 
Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco; 

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro. 

8.2. 0 Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, 
desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. 

8.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos 

não  hi  nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(iies) constante do Objeto da Garantia, 
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.. 

4. 0 acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, 

documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de 
suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabinza eventual aplicação das hipóteses de perda de direito h indenização previstas 
nesta cláusula. 

9. Extinção da Cobertura 

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-d, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo: 

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado 

neste sentido; 

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; 

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
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9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI Indicado na Apólice, fica a respectiv 
cobertura extinta. 

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplemento ocorridos durante a 
Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e 
comunicação à Seguradora. 

10. Concorrência de Apólices e Garantias 

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices 

complementares. 

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida 
proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferigdo de lucro ao Segurado. 

,. Controvérsias 

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicilio do Segurado. 

12. Aceitação 

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros 

habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação 
do risco. 

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento. 

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo 
de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por  e-mail,  via plataforma eletrônica ou qualquer outro 

meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. será suspenso até 
que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 

xistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 

13. Disposições Gerais 

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o 
correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da 
Seguradora no canteiro de obras, se necessário. 

13.1.1.0 direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o 
Tomador do suas obriga9Ocs perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice. 

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas 
na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente 
Apólice/Endosso. 

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que 
a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais. 

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses 
previstas no  art.  102 da Lei de Licitações n° 14.133/2021. 

APC')11CF 1.41 (di  
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13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada A aceitação do 
Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade. 	 --Cut:3JP 

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 	 FL.  

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
RUBRICA: 

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a 
reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia. 

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

13.9. 0 registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. 

13.10. 0 Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no 
sitio eletrônico https://www.gov.br/susep.  

Acosse o  site  da 
Susep aqui 

t Definições 

 

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições. 

Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em 
Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador. 

Ill. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais. 

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos 

de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal. 

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual 

consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice. 

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar 

a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao 
Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato. 

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a 
ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados 

ao Sinistro. 

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice. 

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice, 
desconhecido ao Segurado e externo As condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa 

de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice. 

X. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do 

inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou  (ii)  retomada e 
conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto. 

XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas 
previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a 
Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de 
Indenização pago a titulo de LMI. 

A P61 i 	1-11 1; 
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XII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura pos s r 
um LMI igual ou inferior ao LMG. 

XIII. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego 

contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou 

dolo do Tomador e/ou  (ii)  multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e 

inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma 
administrativa. 

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador A Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada. 

XIV. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido A Seguradora a titulo de remuneração  minima  a partir do momento da 

emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada 
desde o momento da emissão da Apólice. 

XVI. Pro-rata-die:  corresponde a devolução de Prêmio  Pro-rata-die,  método de calculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor 

proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos. 

XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no  qua{  a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, 

as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 

/C)N. XVIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação. 

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os 

termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal. 

/(:)\ 	XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação. 

XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu inicio e término de Vigência As 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas. 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 

Processo Susep ng 15414.636371/2022-53 

1. Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos 
1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente 

exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdencidria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas 
quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença 
GondenatOria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos calculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes 
com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário. 

1.2. No que diz respeito A subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente A relação trabalhista e/ou previdencidria entre o 

Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência 

da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e 
desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido. 

2. Riscos Excluídos 

Voltar ao menu inicial 13 

tire» 

1,11.11:11 



412 lucros cessantes; 

dano material;  

PrtliSjP 

H . 

N2  Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 	Proposta 5258394 

Controle interno (Código Controle) 594047098 	N2  de Registro SUSEP 054362025001207750222261 
junto 

IJROS 

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estio incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos 
decorrentes de: 

in  dano moral; 

dano corporal; 

Al danos decorrentes de acidente de trabalho; 

honorários de qualquer espécie;  

SD 

411M  

danos acordados; 

danos ambientais; e 

assédio moral ou sexual. 

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial 
3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas  noes  judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, 

viar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as 
principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado. 

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, 

com indicação de um valor máximo alternativo. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 
4.1. Expectativa de Sinistro:  quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdencidria contra Autor-Reclamante que 
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato ã Seguradora, enviando 

cópia(s) da(s) referida(s) citagdo(6es) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo 
reclamadofromador. 

4.1.1. A prosento GQ1aurtura edielunui ubrango as ações judlolals em que o Segurado  Tor  citado durante o prazo prescricional previsto no  
art.  79-, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao  Motto  do Trabalho. 

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora 
se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral. 

4.2. Reclamação de Sinistro: Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado 
Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatária ou homologatória de acordo judicial. 

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

AP(:)I ICF 7)1r,  
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cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante  

el trabalhou para a reciamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a 
responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária 
inadimplidas pelo Tomador, 

pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou 

previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice; 

(11D acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por melo de acordo; 

PMSJP 

guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; 	 FL.(S) 
No ser,i. 
Ru 

IN guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta 
Apólice; 

documentos comprobatárlos de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro 

do período de Vigência da Apólice; 

documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito. 

4.2.2. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro. 

4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do  art.  72, inciso XXIX da Constituição da República, 

no que se refere ao Direito do Trabalho. 

4.3. Caracterização de Sinistro:  recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos mínimos, a Seguradora deverá concluir o 
processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de Sinistro. 

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho. 

Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou Informação 
complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30  (Uinta)  dias,  sari  
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo 
Segurado. 

5. Indenização 
5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da 
Apólice. 

5.1.1. 0 cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial 
transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdencidrias especificamente relacionadas ao período 

de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia. 

6. Perda de Direito 
6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de perda de direito h Indenização: 

Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de 
recurso ou for considerado  revel  nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho. 

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta 
Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário. 

APC')1 irF 
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7. Disposições Finais 
7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou 
para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante. 	 PiñSjF 

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional. 	Fl...(S) 
N° 68g 
RJE3RJC--4-: 

8.1. Em acréscimo ás definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura 
Adicional as seguintes definições. 

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do 
Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.  

 

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de 
indenização, por cobertura contratada. 

gilt* 

 

Ill. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei n2  8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, 
bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, 

observando-se as datas e percentuais. 

IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao 

empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus 
reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor. 

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, 
inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir 

do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do 
titulo executivo judicial. 

8. Definições 

APÓI ir-F 141 raTiA 
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Contrato n° 95/2025 
FL.(S) 
N°  
FROBkiGA:  

S 
. 	.  

Inclusão - Contrato 

1-1 de 1 itens Exibir: 5 -] 

<Voltar 

Evento Data/Hora do Event* 

Wit611152.314.1.' 	 

20/05/2025 - 10:06:44 

f 
Pagina: I 1 

Portal Nacional de Contratações Públicas 	Buscar no PNCP 

Último atualizacão 20/05/2025 

Local: São João do Paraiso/MA Orgão: MUNICIPIO DE  SAO  JOAO DO PARAISO 

Unidade executora: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 31/2025 

Categoria do processo: Serviços de Engenharia 

Data de divulgação no PNCP: 20/05/2025 Data de assinatura: 08/05/2025 

Vigência: de 08/05/2025 a 10/11/2025  

Id  contrato PNCP: 01597629000123-2-000084/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 

:ontratação PNCP: 01597629000123-1-000014/2025  

Objeto: 

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de  

SAO  JOÃO DO PARAÍSO- MA 

FORNECEDOR: 

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 10.548.494/0001-05 Consultar sancões e  penalidades do fornecedor 

Nome/Razão social: ELETROCOL LTDA 
( i 

Histórico 

PORTAL  

   

   

Criado pela Lei n° 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e o sitio eletronico oficial destinado a divulga0o centralizada e 
_ 

NACIONAL 
CONTRATAÇÕES 

 

   



É gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratações Publicas, um 

coleqiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto n° 
10.764, de 9 de agosto de 2021. 

o desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de 

construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a 
compor o aludido comitê. 

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos 

relativos às contratações disponbilizadas no PNCP por força da Lei n° 
14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades 
contratantes. 

Htt .), LportaLde.çervl -0,,-.gestao.gov.br  

01 0800 978 9001. 

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS 

BID 

 

e4n•co Interamericano 
do Ocrsenvotvim(Tito 

E5coto Nocicina do 
Admit);Ztrogdo Pública Serpro 

SEBRAE 

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à Licença de uso. 
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FL.(s) 
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RUBRICA: 



A ntAbobostARAN.0,0 

TRIBUNAL DE CONTAS 

PMSR 

q 
FL.LS) 

l
, 

W_D 
:RCA LI'/  

EXTRATO DE ENVIO 

PERÍODO: 20/05/2025 - 20/05/2025 
ENTIDADE: PRITIATU R A MUNICIPAL - 01597629000 I 211 
DATA DE CRIACÀO: 20/05F2025 10:35:28 
CODIGO DE A UTENTICIDADE: 64600(12a-0354-4d93-glx:6-89W4tb5ebt* 

CONTRATO 

cnpj contratante  id  contrato cpf envio data envio cpf 
exclusao 

data  
exclusao 

status  

01597629000123 CP952025SEGOVP 97229628334 20/05/2025 - - ENVIADO 

01597629000123 IN0842025SEGOVP 97229628334 20/05/2025 - - ENVIADO 

01597629000123 DP2212052025SEG0VP 97229628334 20/05/2025 - - ENVIADO 

0-I-F.‘9:7•6-24(•»:44.2q.- • - 47224462-8434 	 20.05!2025 07229628334 2-94054.2.024 F,401 UiD@ 

Total Contrato: 4 
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ZAQUEL DA SILVA CASTRO 

Secretário Municipal de Governo e Planejamento 

PREFEITURA DE„ambh_  

SAO  JOÃO DO 

PARAfc 
Construindo Uma Nova Historia 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO 

CNPJ: 01.597.629/0001-23 

ERRATA DO CONTRATO N2  95/2025/PMSJP 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2  002/2025 — PMSJP 

1. A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o 

CONTRATO N2  95/2025/PMSJP abaixo na modalidade CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N2  002/2025 - PMSJP. O Secretário Municipal de Governo e 

Planejamento torna público, para conhecimento e esclarecimento dos 

interessados, que houve um equivoco, Nas publicações do extrato do contrato e 

no proprio contrato cabendo as seguintes correções: 

Na página 02, CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, onde se Lê: 

"4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES” 

Leia-se: 

"3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica" 

2. Em razão da retificação contida na presente errata não provocar 

modificações na formulação das propostas, fica mantida a data de abertura da 

licitação em epígrafe; 

3. Ficam mantidos os demais termos do Contrato. Esta Errata integra o Contrato 

respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no Diário Oficial da 

União. 

São João do Paraíso - MA, 20 de maio de 2025. 

Rua do  Comércio,  n° 150, Centro, So Joao do  Paraíso  — MA, Cep: 65973-000 
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CONTRATADA: J A DE M FILHO AUTO  CENTER,  inscrita no CNPJ n° 
28.810.082/0001-59, localizada na Avenida  Constantino  Castro, n° 00, 
Complemento: Quadra 24 lote 01 Anexo A, Bairro: Pampulha, CEP: 

65.608-860, Caxias - MA, neste ato representada pelo seu 

Administrador Sr. Jose Aldomiro de Morais Filho, portador do CPF n° 
007.352.443-32. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção de frota de veículos dedicados a Secretaria Municipal de 

Saúde - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, do Município de  
SAO  FRANCISCO DO MARANHÃO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133, de 2021 

Dotação Orçamentaria: U.O. 10. 02 - Fundo Municipal de Saúde / F.P. 

110.301.0075.2.051 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / C.E. 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / F.R. 

1500100200 - Receitas de Impostos e Transferências - Saúde - LOA 
2025; 
VALOR: 0 valor global do presente Contrato se apresenta da 
seguinte forma: no valor de R$ 125.070,00 (Cento e vinte e cinco 
mil e setenta reais). 

DATA DA ASSINATURA: 09/06/2025 
Prazo Contratual: 31 de dezembro de 2025 

São Francisco do Maranhão/MA, 10 de junho de 2025. 
Prefeito Municipal 

ncisco Neto Rodrigues de Sousa 

Publicado por: ANTÔNIO CARLOS AUSTRIACO FILHO 
Código identificador: d6c09057cb80aa774d4518ae08324d16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N9  002SAAE/2025 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 002SAAE/2025 
A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.° 
123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por 

Item, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E 

CONJUNTOS DE MOTOBOMBA SUBMERSA E SUBMERSÍVEL 

7
RTENCENTES AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE  SAO  

,0 DO PARAÍSO-MA. A sessão  sera  realizada através do Portal Licita 

São João do Paraiso, pelo endereço eletrônico 

licitasaojoaodoparaiso.com.br, com data de abertura agendada para 27 
de Junho de 2025 as 09:00. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço 

www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita 
São João do Paraiso, licitasaojoaodoparaiso.com.br  e ainda no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). São João do Paraiso - MA, 10 
de Junho de 2025 llton Rodrigues de Sousa Pregoeiro Municipal. 

Publicado por: 1LTON RODRIGUES DE SOUSA 

Código identificador: 93b7520d0a8d38315b85f101cbff5e35 

público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que 
houve um equivoco, cabendo as seguintes correções: 

Na página 04, item 02 - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS, onde  sell:  
"4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES" 

Leia-se: 

"3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" 

2. Em razão da retificação contida na presente errata não 

provocar modificações na formulação das propostas, fica 
mantida a data de abertura da licitação em epígrafe; 

3. Ficam mantidos os demais termos do edital. Esta Errata integra o 
edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no 
Diário Oficial da União.  

Sao  João do Paraíso - MA, 03 de março de 2025. 

Francisco Claudio Ribeiro Nunes 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

Publicado por 1LTON RODRIGUES DE SOUSA 

Código identificador: b0db82d91062e2003c24bda513bb6a81 

ERRATA DO CONTRATO NO 95/2025/PMSJP CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA N2  002/2025 - PMSJP 

ERRATA DO CONTRATO 95/2025/PMSJP 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 002/2025 - PMSJP 
1. A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente 
o CONTRATO NO 95/2025/PM5JP abaixo na modalidade 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 002/2025 - PMSJP, O Secretário 
Municipal de Governo e Planejamento torna público, para conhecimento 
e esclarecimento dos interessados, que houve um equivoco, Nas 
publicações do extrato do contrato e no proprio contrato cabendo as 

seguintes correções: 
Na página 02, CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA, onde se Lê: 
"4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES" 
Leia-se: 

"3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" 

2. Em razão da retificação contida na presente errata não 
provocar modificações na formulação das propostas, fica 
mantida a data de abertura da licitação em epígrafe; 

3. Ficam mantidos os demais termos do Contrato. Esta Errata integra o 
Contrato respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no 
Diário Oficial da União.  

Sao  João do Paraíso - MA, 20 de maio de 2025. 

ZAQUEL DA SILVA CASTRO 
Secretario Municipal de Governo e Planejamento 

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 

Código identificador: d72c296edanbc62ae0.56cfa8aa6elb5 

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
NO 002/2025 - PMSJP 

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2 002/2025 - PMSJP 

1. A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente 
o Edital abaixo na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N19. 
002/2025 - PMSJP. O Secretario Municipal de Infraestrutura torna  

ERRATA DO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 
033/2023. 

ERRATA DO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 
033/2023. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO, CNPJ n° 
01.597.629/0001-23, TORNA PUBLICO QUE NA PUBLICAÇÃO DO DIA 
10/07/2024 NA FAMEM PAGINA 83/95 ONDE SE  LE:  

a CERTIFC.&&O DGITALMENTE  1I I 	• II 	 f/ 
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nos seguintes  locals:  Portal da Transparência do Município: www.pioxii.ma.gov.br, Portal do 
PNCP https://pncp.gov.br  plataforma LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br  podendo ainda 
ser solicitado através do  e-mail:  pioxiicpl@gmail.com  bem como ser retirado pessoalmente 
no Setor de Licitação, localizado na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA. 

Pio XII/MA. 12 de junho de 2025. 
FIRMO  JOSE  DE ANDRADE NETO 

Secretario Municipal de Educação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 12/2025 

O Municipio de Pio XII - MA, através da Secretaria Municipal de Administração por 
intermédio da Secretario Municipal, torna público, que realizará as 09:30 (nove horas e trinta 
minutos) do dia 02 de julho de 2025, licitação na modalidade Pregão, na plataforma 
LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br. OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e 
parcelada aquisição de materiais e ferramentas para uso agrícola e agropecuário atendendo 
assim as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Pio 
XII/MA. Lei Federal na 14.133/2021, Lei Complementar na 123/2006, Instrução Normativa 
Seges/ME n.g /3/2022, Decreto Municipal no 007/2024, além das demais legislações correlatas 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. EDITAL: 0 presente edital estará à disposição dos interessados nos 
seguintes locais: Portal da Transparência do Municipio: www.pioxii.ma.gov.br, Portal do PNCP 
https://pncp.gov.br  plataforma LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br  podendo ainda ser 
solicitado através do  e-mail:  pioxiicpl@gmail.com  bem como ser retirado pessoalmente no 
Setor de Licitação, localizado na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA. 

Pio XII/MA, 12 de junho de 2025. 
CICERO ALVES PEREIRA ARRAIZ 

Secretário Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  13/2025 

O Municipio de Pio XII - MA, através da Secretaria Municipal de Administração 
por intermedio da Secretario Municipal,  Lorna  público, que realizara as 09:30 (nove horas 
e trinta minutos) do dia 03 de julho de 2025, licitação na modalidade Pregão, na 
plataforma LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br. OBJETO: Registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e aquisição de 
tecidos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Pio XII - MA. 
Lei Federal no 14.133/2021, Lei Complementar no 123/2006, Instrução Normativa 
Seges/ME n.9 73/2022, Decreto Municipal no- 007/2024, além das demais legislações 
correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com 
as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: 0 presente edital estará à disposição dos 
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: 
www.pioxii.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br  plataforma LICITAPIOXII 
www.licitapioxii.com.br  podendo ainda ser solicitado através do  e-mail:  
pioxiicpl@gmail.com  bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado 
na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA. 

Pio XII/MA, 12 de junho de 2025. 
CICERO ALVES PEREIRA ARRAIZ 

Secretário Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 14/2025 

O Municipio de Pio XII - MA, através da Secretaria Municipal de Administração 
por intermédio da Secretario Municipal, torna público, que realizará as 14:30 (quatorze 
horas e trinta minutos) do dia 03 de julho de 2025, licitação na modalidade Pregão, na 
plataforma LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br. OBJETO: Registro de preços para eventual, 
futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em equipamentos de informática para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Municipio de Pio XII/MA. Lei Federal n5 14.133/2021, Lei 
Complementar ng 123/2006, Instrução Normativa Sages/ME e.0 73/2022, Decreto 
Municipal ng 007/2024, além das demais legislações correlatas e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital. EDITAL: 0 presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes 
locais: Portal da Transparência do Município: www.pioxii.ma.gov.br, Portal do PNCP 
https://pncp.gov.br  plataforma LICITAPIOXII www.licitapioxii.com.br  podendo ainda ser 
solicitado através do  e-mail:  pioxiicpl@gmail.com  bem como ser retirado pessoalmente no 
Setor de Licitação, localizado na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA. 

Pio XII/MA, 12 de junho de 2025. 
CICERO ALVES PEREIRA ARRAIZ 

Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 1/2025-CPL  

REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 043/2024-SEM INFRA 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:  Ng  001/2025-CPL  
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
adequação de estradas vicinais no municipio de Porto Franco/MA, nos termos do 
CONTRATO DE REPASSE N2. 902709/2020/MAPA/CAIXA. 

VALOR: R$ 649.950,83 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
cinquenta reais e oitenta e trés centavos). 

A Secretária Municipal de Administração do Município de Porto Franco/MA, 
considerando o teor do Processo Administrativo no. 043/2024-SEMINFRA - Concorrência 
Eletrônica no. 001/2025-CP1 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de adequação de estradas vicinais no municipio de Porto 
Franco/MA, nos termos do CONTRATO DE REPASSE NO. 902709/2020/MAPA/CAIXA, que 
nos termos do Inciso IV do  Art.  71 da Lei na 14.133/2021, ADJUDICA o objeto do certame 
em favor da empresa: CONSTRUTORA RINCAO LTDA, CNPJ NP. 10.984.741/0002-99, no 
valor R$ 649.950,83 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e 
oitenta e três centavos), nos termos do que consta no processo em referência. 

Porto Franco/MA, 13 de junho de 2025. 
VALDERICE DA MOTA NEVES 

Secretária Municipal de Administração 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 1/2025-CPL  

REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Na. 043/2024-SEMINFRA 
CONCORRENCIA ELETRÔNICA: N9 001/2025-CPL  
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
adequação de estradas vicinais no municipio de Porto Franco/MA, nos termos do 
CONTRATO DE REPASSE Na. 902709/2020/MAPA/CAIXA. 

VALOR: R$ 649.950,83 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
cinquenta reais e oitenta e três centavos). 

Apos constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretaria Municipal 
de Administração, HOMOLOGA, nos termos do Inciso IV do  Art.  71 da Lei na 14.133/2021, o 
resultado do procedimento licitatorio em epigrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de adequação de estradas vicinais no municipio de 
Porto Franco/MA, nos termos do CONTRATO DE REPASSE N9. 902709/2020/MAPA/CAIXA, 
em favor da empresa CONSTRUTORA RINCÃO LTDA, CNPJ No. 10.984.741/0002-99, no valor 
R$ 649.950,83 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta  reels  e oitenta e 
três centavos), nos termos do que consta no processo em referência. 

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus efeitos jurídicos e legais. 

Porto Franco/MA, 13 de  ¡unite  de 2025. 
VALDERICE DA MOTA NEVES 

Secretaria Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato Contrato Administrativo rea 214/2025, Partes: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,  CNN  ne 
06.077.052/0001-42, neste ato representado pela senhora Nuria Figueira Coelho, nomeada 
pela Portaria n° 03/2025, CONTRATADO: Ana Paula Trindade dos Santos, CM 
MA112024.01.002291814CAF. Base Legal: Lei na 14.133/2021, Lei na.11.947/2009, e pela 
Resolução do FNDE/CD ng 06/2020, alterada pela Resolução do FNDE/CD ng 21/2021. 
Referente a Chamada Publica ne 001/2025, Processo Administrativo n5 021-03/02/2025. 
DO OBJETO: Aquisição de GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12 361 0251 2037 0000 MANUT. DO PNAE -  ENS. 
FUND;  Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 500 e 552; 12 
365 0251 2042 0000 MANUT. DO PNAE-  ED.  INFANTIL, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 500 e 552; 12 361 0403 2087 0000 AÇÕES CUST. COM  
QSE, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 550. DO VALOR. 
R$ 37.867,37 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). 
VIGENCIA: 31/12/2025; DATA DA ASSINATURA: 10/06/2025 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato Contrato Administrativo n9  215/2025, Partes: CONTRATANTE: MUNICiP10 DE 
RIACHAO/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ  ea  
06.077.052/0001-42, neste ato representado pela senhora Nuria Figueira Coelho, nomeada 
pela Portaria ne 03/2025, CONTRATADO: Ivan Pereira da Silva Sales,  CAF  
MA072023.01.000547721CAF. Base Legal: Lei ng 14.133/2021, Lei n°.11.947/2009, e pela 
Resolução do FNDE/CD na 06/2020, alterada pela Resolução do FNDE/CD n5 21/2021. 
Referente a Chamada Publica no 001/2075, Processo Administrativo no 021-03/02/2025. 
DO OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12 361 0251 2037 0000 MANUT. DO PNAE -  ENS. 
FUND;  Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 500 e 552; 12 
365 0251 2042 0000 MANUT. DO PNAE-  ED.  INFANTIL, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 500 e 552; 12 361 0403 2087 0000 AÇÕES CUST. COM  
QSE, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 550. DO VALOR. 
R$ 14.285,11 (Quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos). VIGENCIA: 
31/12/2025; DATA DA ASSINATURA: 11/06/2025. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO 

EXTRATO DE CONTRATO NO 160/2025/PMSJP 

PROCESSO NO 77.3/2025 - PMSJP 
Concorrência Eletrônica no 03/2025-CPL,  da Prefeitura Municipal de Silo João do Paraíso. 
MUNICÍPIO DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ ng 01.597.629/0001-23, e a empresa I S LIMA 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o na 20.226.913/0001-38. BASE 
LEGAL Lei no 14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa 
de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal (TRECHO 01, 02 
E 03 na localidade denominada fim da linha) no municipio de  SAO  JOÃO DO PARAISO MA. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura do contrato. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.855.594,95 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos 
e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 01 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, 
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/4.4.90.51.00 -  (WAS  E INSTALAÇÕES// 
Convénio na 969262/2024 - Transferegov.br  na 032209/2024. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

RETIFICAÇÃO/ERRATA EXTRATO DE TERMO AO CONTRATO N2 95/2025 
No Extrato de Contrato na 95/2025, publicada no DOU (Diário oficial da União) 

no dia 20 de maio de 2025 na página 376, na seção 3 no diário n2 93/2025. 
ONDE SE  LE:  
"4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES" 
SUBSTITUI-SE PELO TERMO: 

"3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" 

São João do Paraíso - Ma, 20 de maio de 2025. 
FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO NUNES 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CONCORRENCIA ELETRONICA Ne 3/2025 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DE  SAO  JOÃO DO 

PAFtAiSO, Estado do  Maranhao,  no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o 

conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade CONCORRENCIA 

ELETRONICA/Menor Preço Global. Aos 11 de junho de 2025, após analisado o resultado do 
Concorrência- Eletrônica n' 003/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho 
por meio do presente ADJUDICAR e HOMOLOGAR a oresonto iicitoçSv. corsfornno a Ata de SeonSo 

constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos 

termos do inciso IV do  Art.  71. da Lei 14.133/2021. para fins de direito a proposta encaminhada e 
assinada por, I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o na 
20.226.913/0001-38, , sediada na Rua das Laranjeiras, no 1920, Centro, João Lisboa/MA, CEP 
65922-000, neste ato representado por [TAMAR DA SILVA UMA, portador do RG de n,  608848964 

OBJETO: a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de 
estrada vicinal (TRECHO 01, 02 E 03 na localidade denominada fim da linha) no município de  SAO  
JOÃO DO PARAÍSO - MA. vencedora com o preço total de RS 2.855394,95 (dois milhões oitocentos 

e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).  

SAO  JOÃO DO PARAÍSO-MA, 11 de junho de 2025. 
2AQUEL DA SILVA CASTRO 

Secretário Municipal de Governo e Planejamento 

t-.ste oocurnento pooe ser venhcado no Vidercçe cNetitilitC 
, 	,oto.//www.in.gov.or/auter.ticscace..rnI,  pelo cOdigo C5302025061700275 

Documento ass:nano dIglalmente con'orrne Mo n? 2 200-2 ce 24/0B/2001. icp  
Clue  MStitui a Infraestrutora de Chaves Pr.olitas Brasdeira 1C.-Orasil. .0%.0 
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