PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL.(S)
Nº 01
RUBRICA:

Nº PROCESSO	SECRETARIA DE ORIGEM
47/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
PROTOCOLO	REQUERENTE
28/02/2025	ZAQUEU DA SILVA CASTRO
SECRETARIA DE DESTINO	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
OBJETO	
CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINANÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA.	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

OFÍCIO Nº 2802/2025 - SMGP

PMSJP
FL.(S) Nº 02
RUBRICA:

A Vossa Excelência,
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal
São João do Paraíso - MA

São João do Paraíso - MA, 28 de fevereiro de 2025.

ASSUNTO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

Senhor Prefeito,

Considerando a necessidade de garantir a adequada manutenção da iluminação pública no município de São João do Paraíso - MA, essencial para a segurança e o bem-estar da população, solicitamos abertura de processo licitatório, viabilizando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

A contratação visa assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, promovendo a segurança, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do município.

Considerando ainda, que após breve levantamento, o município não dispõe de saldo de contrato ou contrato vigente que garanta a prestação do serviço.

Pelo exposto, solicito que sejam adotados os procedimentos legais com vistas à realização de processo licitatório, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, conforme consta em anexo.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos da mais alta estima e distinta consideração.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 03
RUBRICA:

ANEXO

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216,00
SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00
Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00
Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100,00
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00
Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00
Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00
CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00
Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00
Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00
Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00
Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00

Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00
Caixa de concreto pré-moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP
FL.(S) Nº 05
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1- OBJETO

1.1- Descrição do objeto

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

1.2- Grau de prioridade da contratação

O grau de prioridade é médio.

1.3- Data prevista para conclusão do processo

A data prevista para a conclusão do processo de contratação em 07/04/2025.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestação de serviços de manutenção de iluminação pública no município de São João do Paraíso – MA, justifica-se pela necessidade de assegurar a eficiência e a continuidade desse serviço essencial, promovendo a segurança e o bem-estar da população.

2.2. Pois, a manutenção adequada desse serviço, é indispensável para evitar áreas mal iluminadas, que favorecem a criminalidade e aumentam a sensação de insegurança. Além disso, a iluminação pública eficaz contribui para a redução de acidentes de trânsito, para a valorização dos espaços públicos e para o desenvolvimento das atividades comerciais e sociais durante o período noturno

2.3. Portanto, a contratação é necessária para garantir um ambiente urbano seguro, funcional e condizente com as expectativas da população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do município de São João do Paraíso – MA.

3- ESTIMATIVA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar a partir de sua assinatura.

4- FONTE DE RECURSOS

As despesas da contratação ocorrerão por conta dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP
FL.(S) Nº 06 RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Governo e Planejamento – MA.	
Responsável (eis) pela demanda	
Nome: Zaqueu da Silva Castro	
CPF: 641.201.633-34	**Cargo/Função:** Secretário Municipal de Governo e Planejamento.
Fiscal do Contrato	
Nome: Lenilson Silva Mendes	
CPF: 608.751263-24	**Cargo/Função:** Engenheiro Municipal – PORTARIA 004D/2025 – obras.

DFD finalizado em: 28/02/2025 Vitor A. da S. Trindade **Vitor Albuquerque de Sousa Trindade** Agente Administrativo Secretaria Municipal de Governo e Planejamento	Autorizo, encaminhe-se para providências. **Zaqueu da Silva Castro** Secretário Municipal de Governo e Planejamento Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

PMSJP
FL.(S) Nº 04
RUBRICA:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PMSJP
FL.(S) Nº 03
RUBRICA:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 47/2025

INTRODUÇÃO

O presente **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)** é essencial ao planejamento do suprimento governamental, visando o cumprimento das determinações legais relacionadas à sua elaboração e auxiliando na criação do competente Termo de Referência (TR) e dos demais documentos integrantes do processo de aquisição de bens ou serviços.

O ETP inclui, entre outras, a análise da técnica de aquisição pretendida e a avaliação de todos os aspectos necessários e suficientes para a aquisição. Além da previsão legal, o ETP possui respaldo na doutrina administrativista brasileira, conforme destaca a Professora Tatiana Camarão:

> *Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento é o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e analisar a necessidade pungente projetada pela unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de aquisição, buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de aquisição. Nota-se, portanto, que o ETP assume função estratégica na engrenagem das contratações públicas, pois pavimenta o caminho para o atendimento da demanda ao avaliar os cenários possíveis e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções disponíveis. Em decorrência disto, esse documento vem sendo exigido em vários normativos e trouxe à tona dúvidas em relação à sua produção, conteúdo, momento adequado para sua elaboração e aplicabilidade nas contratações públicas.*

PMSJP
FL.(S) Nº 09
RUBRICA:

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A manutenção da rede de iluminação Pública faz parte das atribuições do Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, responsáveis pelas ações de infraestrutura e gestão de serviços urbanos. A carga de energia é fornecida pela concessionária Equatorial Energia - MA, que recolhe a receita da Contribuição diretamente do contribuinte e efetua encontro de contas junto ao Município. A troca e manutenção das luminárias e seus acessórios ficam a cargo do Município que busca a melhoria tecnológica da rede alcançando melhores resultados em economia e maior luminosidade/eficiência da Iluminação Pública Municipal.

A presente contratação visa atender as necessidades do município que efetivamente atuam nas diversas áreas vinculadas aos programas geridos pelas Secretarias Requisitantes. Neste sentido, por não dispormos, no âmbito desta Administração Municipal, de setor específico para realização do objeto em tela, faz-se necessário a contratação de empresa que forneça os materiais elencados neste estudo.

O objeto ora a ser licitado, possui natureza continuada, tendo em vista que sua necessidade é permanente e contínua, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a otimização e celeridade dos fluxos e procedimentos de contratações anuais, desafogando os setores de compras e licitações com a repetição da demanda apresentada, bem como evitando eventuais interrupções da prestação dos serviços e manutenção na rede de iluminação pública Municipal, havendo portanto a necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei 14.133/21. A contratação será realizada de forma não parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria/Órgão solicitante para que não haja estoques desnecessários. Assim, a licitação deverá ocorrer na forma eletrônica na modalidade pregão, permitindo maior economia e flexibilidade na aquisição dos materiais.

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, São João do Paraíso/MA possui uma população de 9.904 habitantes, e uma densidade demográfica de 4,8 hab/km^2. Para o projeto em questão, em virtude deste ter aplicabilidade à todos os munícipes que se deslocam pelas vias urbanas e praças de São João do Paraíso/MA, todos os 9.904 habitantes serão atendidos.

Seguem alguns pontos de destaque da necessidade:

a) **Segurança pública:** a iluminação pública adequada permite a maior visibilidade dos espaços públicos e a identificação de seus frequentadores, contribuindo para a segurança dos cidadãos, reduzindo os riscos de acidentes, assaltos ou quaisquer outros atos de violência nas ruas e praças da cidade;

PMSJP
FL.(S) Nº 10
RUBRICA:

b) **Qualidade de vida:** espaços públicos bem iluminados proporcionam maior conforto visual, facilitando a mobilidade e a realização de atividades noturnas;

c) **Manutenção preventiva:** um projeto estruturado inclui planos de manutenção preventiva, evitando falhas e interrupções nos serviços de iluminação pública e prolongando a vida útil dos equipamentos;

d) **Modernização:** com a evolução tecnológica, projetos de modernização da iluminação pública, como a adoção de lâmpadas LED, são essenciais para melhorar a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais decorrentes;

e) **Atendimento à legislação**: a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública é dos municípios, conforme determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em resumo, um projeto de manutenção da iluminação pública é fundamental para garantir a qualidade de vida dos cidadãos, a segurança nas vias públicas e o uso eficiente dos recursos municipais.

Para a execução dos serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral do sistema de iluminação pública no município de São João do Paraíso - MA, foi realizado um levantamento preliminar que identificou aproximadamente 1.500 pontos de iluminação pública distribuídos por toda a área urbana e rural do município. Desses, 1.367 pontos são contabilizados pela concessionária de energia, enquanto o restante corresponde a áreas de novos loteamentos, condomínios e logradouros em bairros que possuem infraestrutura parcial de iluminação, mas que necessitam de adequações e melhorias para atender às necessidades da população, abaixo consta os Pontos de Iluminação Pública contabilizados (IPs):

Tipo	Potência (W)	Perda Reator (W)	Qtd Lâmpadas
Vapor Metalico	250	23	7
Led	40	0	337
Vapor Metalico	400	29	3
Mista	250	0	1
Led	12	0	2
Led	30	0	436
Sem Lâmpada	0	0	30
Led	7	0	1
Mista	160	0	5
Led	50	0	25
Vapor de Sodio	400	38	4
Vapor de Sodio	250	30	12
Vapor Metalico	100	17	1

PMSJP
FL.(S)
Nº 11
RUBRICA:

Led	9	0	2
Mista	500	0	1
Vapor de Sodio	70	14	191
Fluorescente	20	0	1
Led	120	0	17
Led	150	0	80
Lâmpada Quebrada	0	0	48
Fluorescente	46	0	3
Vapor de Sodio	150	22	2
Fluorescente	30	0	1
Vapor de Sodio	100	17	1
Led	100	0	148
Led	200	0	8
Relé	1,2		1.263
TOTAL			**1.367**

Esse número considera a demanda atual, bem como a expansão prevista em razão de novos loteamentos, condomínios e logradouros em bairros que já possuem infraestrutura parcial de iluminação, mas que necessitam de adequações e melhorias para atender às necessidades da população.

No que versa sobre os quantitativos do projeto constantes no Termo de Referência, estimou-se com base em estudos na elaboração da demanda necessária em virtude da necessidade das quantidades requeridas, obedecendo uma margem de segurança dos estoques, para evitar o desabastecimento dos materiais considerados essenciais para as atividades administrativas.

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Ao considerar uma contratação é fundamental estabelecer claramente os requisitos necessários para assegurar a segurança, eficiência e qualidade do serviço prestado. Os principais requisitos a serem observados incluem:

a. Experiência e Capacidade Técnica: A empresa contratada deve possuir experiência comprovada na prestação de serviços de manutenção de iluminação pública, além de contar com equipe técnica qualificada.

b. Fornecimento de Materiais: A contratada deve ser capaz de fornecer todos os materiais necessários para a manutenção, como lâmpadas, reatores, luminárias, cabos, conectores, entre outros.

c. Eficiência e Rapidez: Os serviços devem ser realizados de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos, garantindo o bom funcionamento da iluminação pública.

PMSJP
FL.(S) Nº 12
RUBRICA:

d. Qualidade dos Materiais: Os materiais fornecidos devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos, garantindo durabilidade e eficiência energética.

3. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

a. Demanda Estimada:

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216,00
SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00
Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00
Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100,00
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00
Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00
Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00
CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00
Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM	UN	150,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 13
RUBRICA:

ALUMINIO OU ACO INOX		
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00
Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00
Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00
Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00
Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00

4. LEVANTAMENTO DO MERCADO

O levantamento realizado pelo Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal, em conformidade com a fonte de pesquisas de preços conforme **INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 65, DE 07 DE JULHO DE 2021**, resultou na elaboração da planilha orçamentária, onde foram discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas. Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária, baseada nas tabelas **SINAPI - 01/2025 – Maranhão, ORSE - 12/2024 – Sergipe, SEINFRA - 028 – Ceará, AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás**, supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e a publicação "Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU".

Adicionalmente, foram realizadas pesquisas de preços em outras contratações públicas, com o intuito de identificar oportunidades de obtenção de preços mais vantajosos para serviços semelhantes aos previstos na contratação em questão. Essa prática é parte do processo de pesquisa de mercado, que visa garantir a economicidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, assegurando que os preços praticados estejam em consonância com os valores de mercado e atendam aos princípios da Administração Pública.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Conforme o Art. 40, §2º da Lei Federal n.º 14.133, de abril de 2021, o parcelamento é a regra quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A licitação deve ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala. Isso visa a propiciar a ampla

PMSJP
FL.(S) Nº 14
RUBRICA:

participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para executar a totalidade do objeto, possam fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) destaca:

> *Na forma do art. 23, § 1º da Lei 8666/93, deve a Administração buscar o parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientação exige que o parcelamento somente seja efetuado quando não resultar em perda de economia de escala. Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, que a licitação é procedimento administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administração contrate de forma mais vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, que o parcelamento venha ocasionar perda de economia de escala e, por via de consequência." (Decisão nº 348/199, Plenário, rel. Min. Benjamim Zymler).*

Adicionalmente, o TCU consolidou o entendimento sobre o parcelamento no enunciado da Súmula 247:

> ***SÚMULA Nº 247**: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.*

No presente estudo, não se aplica a divisão do objeto pretendido em vários grupos, em virtude da possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração Pública em face dos riscos inerentes à própria execução e de prejuízos para o serviço demandado, pois, não

PMSJP
FL.(S) Nº 15
RUBRICA:

restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista que poderia implicar a contratação de diversas empresas para a realização de um único evento.

A justificativa para amparar o não parcelamento do objeto, apesar de tratar-se de serviços contínuos de baixa complexidade técnica, possui subsídio por ser evidente a perda da economia de escala e que divisão do objeto em vários itens não será técnica e economicamente viável (Súmula 247 do TCU).

6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A decisão pela contratação de uma empresa especializada para a manutenção contínua dos sistemas de iluminação pública no Município de São João do Paraíso é justificada por diversos aspectos técnicos, operacionais e econômicos, fundamentais para garantir a qualidade e a regularidade desse serviço essencial. A análise detalhada desses fatores reforça a importância dessa abordagem para a infraestrutura urbana do município.

Aspectos Técnicos: A principal vantagem da contratação de uma empresa especializada está na eficiência técnica na execução das manutenções. Empresas desse setor possuem equipes capacitadas e familiarizadas com as exigências específicas da manutenção de sistemas de iluminação pública, garantindo que os materiais substituídos, como lâmpadas, reatores e demais componentes, sejam de alta qualidade e devidamente certificados. Além disso, essas empresas oferecem garantia sobre os itens fornecidos, assegurando a durabilidade das manutenções realizadas. A execução ágil do serviço é outro ponto chave, permitindo que a manutenção ocorra imediatamente após a identificação das necessidades, sem a interrupção prolongada do serviço devido à espera por materiais ou ajustes no sistema.

Aspectos Operacionais: A integração entre a mão de obra especializada e o fornecimento dos materiais em um único contrato promove uma gestão mais eficiente das atividades de manutenção. A empresa contratada será responsável por todo o processo, desde a identificação dos problemas até a execução das substituições, o que elimina a fragmentação das responsabilidades e facilita o controle e fiscalização do serviço. Com isso, o município assegura que as intervenções ocorram de forma contínua e planejada, minimizando falhas operacionais e reduzindo a necessidade de múltiplas contratações, o que poderia gerar atrasos e ineficiências. Além disso, a empresa responsável estará preparada para responder rapidamente a novas demandas, garantindo a operação ininterrupta do sistema de iluminação.

Aspectos Econômicos: A análise de custo-benefício evidencia que a contratação conjunta de materiais e serviços em um único lote oferece uma significativa economia de escala. Ao aumentar a quantidade de itens e serviços adquiridos de uma só vez, os custos

PMSJP
FL.(S)
Nº 16
RUBRICA:

unitários são reduzidos, gerando uma economia para o município. Essa abordagem integrada também evita a duplicação de processos administrativos, o que otimiza os recursos financeiros e humanos disponíveis. Além disso, a solução proposta evita o risco de desperdícios e de tempo ocioso, uma vez que as manutenções podem ser realizadas imediatamente após a identificação dos problemas, sem a necessidade de processos separados para a aquisição de materiais.

Portanto, a escolha pela contratação de uma empresa especializada para a manutenção contínua do sistema de iluminação pública de São João do Paraíso, incluindo tanto a mão de obra quanto o fornecimento dos materiais necessários, demonstra-se como a solução mais eficaz e vantajosa. Essa abordagem não só assegura a prestação de um serviço essencial de forma segura e eficiente, mas também contribui para a sustentabilidade econômica do município, proporcionando um ambiente urbano mais iluminado, seguro e bem cuidado para a população.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 65, DE 07 DE JULHO DE 2021, assim, foi elaborada a planilha orçamentária abaixo, onde constam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas. Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas **SINAPI - 01/2025 – Maranhão, ORSE - 12/2024 – Sergipe, SEINFRA - 028 – Ceará, AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás**, supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação "Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU";

a. Discriminação do Objeto com Preços Unitários Estimados:

Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de São João do Paraíso – MA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**					**171.834,96**
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	118,83	152,72	18.326,40
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	31,47	40,44	24.264,00
1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	29,23	37,56	40.564,80
1.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	24,51	31,50	34.020,00
1.5	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00	31,54	40,53	32.099,76
1.6	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	23,41	30,08	22.560,00

PMSJP
FL.(S) Nº 17
RUBRICA:

2	**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**166.665,60**
2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00	83,90	107,82	85.393,44
2.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216,00	292,77	376,26	81.272,16
3	**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**1.189.370,77**
3.1	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00	24,69	31,73	17.451,50
3.2	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00	24,69	31,73	31.730,00
3.3	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00	31,65	40,67	50.837,50
3.4	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100,00	66,70	85,72	8.572,00
3.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	116,00	149,08	7.454,00
3.6	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	726,85	934,14	23.353,50
3.7	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	957,40	1.230,45	30.761,25
3.8	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00	944,16	1.213,43	24.268,60
3.9	Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00	12,50	16,06	19.272,00
3.10	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	617,19	793,21	19.830,25
3.11	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	6,82	8,76	9.636,00
3.12	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	800,32	1.028,57	25.714,25
3.13	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	6,82	8,76	9.636,00
3.14	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00	39,00	50,12	15.036,00
3.15	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00	83,57	107,40	26.850,00
3.16	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00	4,61	5,92	7.400,00
3.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00	2,96	3,80	4.750,00
3.18	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00	35,46	45,57	79.747,50
3.19	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	20,28	26,06	13.030,00
3.20	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00	18,28	23,49	7.047,00
3.21	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00	128,33	164,92	20.615,00

PMSJP
FL.(S) Nº 18
RUBRICA:

3.22	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00	316,09	406,23	60.934,50
3.23	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	427,03	548,81	109.762,00
3.24	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00	496,02	637,48	63.748,00
3.25	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00	4.948,60	6.359,94	317.997,00
3.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00	12,19	15,66	6.264,00
3.27	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00	3,70	4,75	237,50
3.28	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00	10,50	13,49	2.023,50
3.29	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00	6.876,31	8.837,43	8.837,43
3.30	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00	8.864,77	11.393,00	22.786,00
3.31	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00	12.094,08	15.543,31	31.086,62
3.32	Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00	621,76	799,08	39.954,00
3.33	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00	98,90	127,10	6.355,00
3.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00	2.541,38	3.266,18	32.661,80
Total sem BDI				**1.188.892,36**		
Total do BDI				**338.978,97**		
Total Geral				**1.527.871,33**		

b. **Preço Estimado da Contratação**: O valor total estimado para a contratação é de **R$ 1.527.871,33 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e um reais, e trinta e três centavos)**. Este valor foi calculado com base nas especificações técnicas dos produtos requeridos, utilizando tabelas **SINAPI - 01/2025 – Maranhão, ORSE - 12/2024 – Sergipe, SEINFRA - 028 – Ceará, AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás** e considerando as peculiaridades do Município de São João do Paraíso - MA.

c. **Análise Comparativa e Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços:** Durante a pesquisa de mercado, foi identificada, entre outras, a **Ata de Registro de Preços nº 002/2025 – PML, vinculada ao Processo Administrativo nº 035/2024, da Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão,** que apresenta preços mais vantajosos para serviços similares aos previstos na contratação. A análise comparativa demonstra que a adesão à referida ata resulta em um custo menor para a administração pública, conforme os valores abaixo:

PMSJP
FL.(S) Nº 19
RUBRICA:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**					**304.075,68**	**10,36%**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	101,54	130,49	31.317,60	1,07%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200,00	27,06	34,77	41.724,00	1,42%
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.160,00	26,33	33,83	73.072,80	2,49%
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.160,00	22,23	28,56	61.689,60	2,10%
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.584,00	27,25	35,02	55.471,68	1,89%
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500,00	21,17	27,20	40.800,00	1,39%
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**314.904,96**	**10,73%**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.584,00	78,19	100,48	159.160,32	5,42%
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432,00	280,52	360,52	155.744,64	5,31%
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**2.314.878,66**	**78,90%**
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.100,00	25,83	33,19	36.509,00	1,24%
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2.000,00	25,83	33,19	66.380,00	2,26%
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2.500,00	31,33	40,26	100.650,00	3,43%
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-Ight ou similar	un	200,00	58,41	75,06	15.012,00	0,51%
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de	un	100,00	246,00	316,15	31.615,00	1,08%

PMSJP
FL.(S) Nº 20
RUBRICA:

			potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	719,01	924,07	46.203,50	1,57%
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	947,06	1.217,16	60.858,00	2,07%
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40,00	934,72	1.201,30	48.052,00	1,64%
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	2.400,00	12,38	15,91	38.184,00	1,30%
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50,00	636,23	817,68	40.884,00	1,39%
3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2.200,00	7,09	9,11	20.042,00	0,68%
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50,00	825,02	1.060,31	53.015,50	1,81%
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2.200,00	7,09	9,11	20.042,00	0,68%
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600,00	38,61	49,62	29.772,00	1,01%
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500,00	82,73	106,32	53.160,00	1,81%
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2.500,00	4,51	5,79	14.475,00	0,49%
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2.500,00	2,91	3,73	9.325,00	0,32%
3.18	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3.500,00	35,11	45,12	157.920,00	5,38%
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1.000,00	20,08	25,80	25.800,00	0,88%
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600,00	18,12	23,28	13.968,00	0,48%
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33	UN	250,00	127,30	163,60	40.900,00	1,39%

PMSJP
FL.(S) Nº 21
RUBRICA:

			W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX						
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300,00	313,55	402,97	120.891,00	4,12%
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400,00	423,60	544,41	217.764,00	7,42%
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	492,05	632,38	126.476,00	4,31%
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100,00	4.947,50	6.358,52	635.852,00	21,67%
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800,00	11,31	14,53	11.624,00	0,40%
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100,00	3,82	4,90	490,00	0,02%
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300,00	10,89	13,99	4.197,00	0,14%
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	2,00	6.568,25	8.441,51	16.883,02	0,58%
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4,00	8.507,33	10.933,62	43.734,48	1,49%
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4,00	11.606,44	14.916,59	59.666,36	2,03%
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	100,00	610,33	784,39	78.439,00	2,67%
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100,00	97,87	125,78	12.578,00	0,43%
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	2.471,09	3.175,84	63.516,80	2,16%
					Total sem BDI			**2.282.968,98**	
					Total do BDI			**650.890,32**	
					Total Geral			**2.933.859,30**	

PMSJP
FL.(S)
Nº 22
RUBRICA:

Diante dessa constatação, a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2025 – PML** se apresenta como a alternativa para a Administração Pública, garantindo economicidade e eficiência na aplicação dos recursos, conforme preconizam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a adesão à ata permite a otimização do processo de contratação, reduzindo prazos e garantindo melhores condições comerciais para a execução dos serviços necessários ao município, conforme se vê abaixo.

Orçamento estimado da adesão:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**					**152.037,84**	**10,36%**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	101,54	130,49	15.658,80	1,07%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	27,06	34,77	20.862,00	1,42%
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	26,33	33,83	36.536,40	2,49%
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	22,23	28,56	30.844,80	2,10%
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00	27,25	35,02	27.735,84	1,89%
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	21,17	27,20	20.400,00	1,39%
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**157.452,48**	**10,73%**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00	78,19	100,48	79.580,16	5,42%
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	216,00	280,52	360,52	77.872,32	5,31%

PMSJP
FL.(S) Nº 23
RUBRICA:

			CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014						
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**1.157.439,33**	**78,90%**
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00	25,83	33,19	18.254,50	1,24%
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00	25,83	33,19	33.190,00	2,26%
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00	31,33	40,26	50.325,00	3,43%
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	100,00	58,41	75,06	7.506,00	0,51%
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	246,00	316,15	15.807,50	1,08%
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	719,01	924,07	23.101,75	1,57%
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	947,06	1.217,16	30.429,00	2,07%
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00	934,72	1.201,30	24.026,00	1,64%
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00	12,38	15,91	19.092,00	1,30%
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	636,23	817,68	20.442,00	1,39%
3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	9,11	10.021,00	0,68%

PMSJP
FL.(S) Nº 24
RUBRICA:

3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	825,02	1.060,31	26.507,75	1,81%
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	9,11	10.021,00	0,68%
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00	38,61	49,62	14.886,00	1,01%
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00	82,73	106,32	26.580,00	1,81%
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00	4,51	5,79	7.237,50	0,49%
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00	2,91	3,73	4.662,50	0,32%
3.18	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00	35,11	45,12	78.960,00	5,38%
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	20,08	25,80	12.900,00	0,88%
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00	18,12	23,28	6.984,00	0,48%
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00	127,30	163,60	20.450,00	1,39%
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00	313,55	402,97	60.445,50	4,12%
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE	UN	200,00	423,60	544,41	108.882,00	7,42%

PMSJP
FL.(S) Nº 25
RUBRICA:

			180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX						
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00	492,05	632,38	63.238,00	4,31%
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00	4.947,50	6.358,52	317.926,00	21,67%
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00	11,31	14,53	5.812,00	0,40%
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00	3,82	4,90	245,00	0,02%
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00	10,89	13,99	2.098,50	0,14%
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00	6.568,25	8.441,51	8.441,51	0,58%
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00	8.507,33	10.933,62	21.867,24	1,49%
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00	11.606,44	14.916,59	29.833,18	2,03%
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00	610,33	784,39	39.219,50	2,67%
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00	97,87	125,78	6.289,00	0,43%
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00	2.471,09	3.175,84	31.758,40	2,16%
					Total sem BDI			**1.141.484,49**	
					Total do BDI			**325.445,16**	
					Total Geral			**1.466.929,65**	

PMSJP
FL.(S) Nº 26
RUBRICA:

Valor estimado da contratação via levantamento de bases referenciais: R$ 1.494.140,26
Valor possível para da adesão à Ata de Registro de Preços dos mesmos itens pretendidos: R$ 1.466.929,65
Economia gerada pela adesão à ata: R$ 27.210,61

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Após a análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução proposta, que visa a execução de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de São João do Paraíso - MA, conclui-se que, neste momento, não há necessidade de contratações adicionais que sejam imprescindíveis ou que possuam uma dependência direta e técnica com a solução escolhida. A abordagem adotada permite que o município concentre seus esforços diretamente nas ações necessárias para a implementação das melhorias propostas, sem a necessidade de intervenções complementares que poderiam resultar em custos adicionais ou atrasos na execução do projeto.

Ao focar nas contratações prioritárias, a gestão municipal garante que os recursos sejam aplicados de maneira eficiente, atendendo diretamente às necessidades identificadas e evitando processos adicionais que possam complicar ou retardar a execução das melhorias planejadas.

9. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Como forma de dar maior celeridade aos serviços administrativos, e por se tratar de materiais que serão instalados em locais públicos, foram levantados os possíveis impactos que a dos serviços pretendidos pode causar:

- **Consumo de energia:** A iluminação artificial consome uma quantidade significativa de energia, principalmente se forem utilizadas lâmpadas convencionais de alta potência. Isso pode contribuir para a demanda de energia elétrica, aumentando a necessidade de usinas de energia e potencialmente resultando em emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes;

- **Poluição luminosa:** A má colocação ou a intensidade excessiva da iluminação artificial podem resultar em poluição luminosa. Isso ocorre quando a luz se espalha além da área que se pretende iluminar, causando brilho e interferindo na visibilidade noturna. A poluição luminosa tem impactos negativos na fauna, afetando a orientação de animais,

PMSJP
FL.(S)
Nº 27
RUBRICA:

perturbando padrões de migração, alterando os ritmos naturais e prejudicando o comportamento de várias espécies;

- **Perturbação dos ecossistemas:** A iluminação excessiva pode perturbar os ecossistemas naturais e a vida selvagem. A iluminação intensa em áreas naturais, como parques, pode interferir nos ciclos de sono e vigília de animais noturnos, prejudicando sua capacidade de caçar, se reproduzir ou migrar. Isso pode afetar negativamente as cadeias alimentares e a biodiversidade em geral;

- **Desperdício de recursos:** A substituição frequente de lâmpadas e equipamentos de iluminação pode resultar em desperdício de recursos naturais, como metais, plásticos e outros materiais utilizados na fabricação desses dispositivos. Além disso, lâmpadas contendo mercúrio, como as lâmpadas fluorescentes compactas, podem representar um risco ambiental se não forem descartadas corretamente;

- **Aquecimento urbano:** A iluminação artificial em áreas urbanas pode contribuir para o fenômeno conhecido como "ilhas de calor". Os materiais utilizados em postes de iluminação e superfícies de refletores podem absorver e reter calor, levando ao aumento da temperatura local nas áreas urbanas. Isso pode resultar em maior consumo de energia para resfriamento, impactando o uso de ar-condicionado e contribuindo para um ciclo vicioso de maior demanda energética.

Para minimizar esses impactos ambientais, é importante adotar medidas como o uso de lâmpadas eficientes em termos energéticos, como lâmpadas LED, que consomem menos eletricidade e têm uma vida útil mais longa. Além disso, a iluminação deve ser planejada cuidadosamente, considerando a direção, o tempo de uso, a intensidade e a temperatura da cor da luz, a fim de evitar o desperdício e a poluição luminosa desnecessária. Vale ressaltar, que a administração irá realizar os estudos cabíveis durante as instalações, a fim de minimizar os impactos ambientais que podem ser causados.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação dos serviços continuados de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de São João do Paraíso - MA está completamente alinhada com o Planejamento Estratégico do município, principalmente no que se refere à gestão e otimização dos recursos públicos. Esta contratação foi cuidadosamente planejada com base no plano orçamentário vigente para o exercício do ano corrente, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz, contribuindo para o alcance das metas e objetivos estabelecidos pelas políticas públicas locais.

PMSJP
FL(S) Nº 28
RUBRICA:

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Existe viabilidade técnica, orçamentária e financeira para a execução da contratação dos serviços, com a possibilidade de prorrogação do prazo, conforme o interesse da administração. A prorrogação poderá ampliar os serviços, mantendo os valores e custos de mercado, viabilizando a execução de serviços continuados, desde que estes apresentem qualidade e eficiência, com maior sustentabilidade de preços e gestão. A adesão à Ata de Registro de Preços é a solução mais adequada para a contratação dos serviços necessários, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

12. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

a. Contextualização:

Com a entrada em vigor da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), o Município de São João do Paraíso/MA busca aprimorar seus processos de contratação pública, garantindo maior eficiência e conformidade com as diretrizes estabelecidas. Nesse contexto, a adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) n.º 002/2025 – PML, oriunda da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral do sistema de iluminação pública do município. Essa modalidade de contratação permite agilidade, economia e maior transparência, alinhando-se aos princípios da administração pública.

b. Eficiência e Modernização dos Processos:

A nova legislação busca modernizar e simplificar os procedimentos licitatórios, proporcionando celeridade e eficácia na aquisição de bens e serviços. A adesão à ARP n.º 002/2025 – PML elimina a necessidade de realização de um novo procedimento licitatório, reduzindo prazos e garantindo rapidez na contratação, sem comprometer a competitividade e a legalidade do processo. Além disso, essa alternativa assegura o atendimento imediato das necessidades da administração pública, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

c. Agilidade e Flexibilidade na Contratação:

A adesão à ARP possibilita ao município firmar contrato com um fornecedor já selecionado por meio de licitação regular, assegurando que os preços e condições contratuais foram previamente analisados e aprovados. Isso reduz significativamente a burocracia e permite que a administração pública responda com maior rapidez às demandas emergenciais e operacionais, especialmente em um serviço essencial como a iluminação pública.

PMSJP
FL.(S) Nº 29
RUBRICA

d. Economia e Racionalização de Recursos Públicos:

A análise comparativa entre os valores estimados para a contratação direta e os valores da ARP n.º 002/2025 – PML demonstra que a adesão à ata resulta em redução de custos para o município. O levantamento realizado evidencia que a adesão à ata proporciona uma economia de R$ 27.210,61 em relação ao orçamento estimado, permitindo a otimização da aplicação dos recursos públicos. Além disso, a contratação consolidada por meio da ARP viabiliza melhores condições comerciais, garantindo maior previsibilidade orçamentária e eficiência financeira.

e. Transparência e Controle na Contratação:

A adesão à ARP segue critérios claros, objetivos e fundamentados na legislação vigente, garantindo a lisura e a legalidade do processo de contratação. Além disso, a publicidade dos preços registrados e a possibilidade de adesão por outros entes públicos promovem um maior controle social e fiscalização sobre os recursos aplicados. Dessa forma, a adoção desse instrumento assegura transparência, segurança jurídica e conformidade com os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

f. Conclusão:

Diante do exposto, a adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2025 – PML se apresenta como a alternativa mais vantajosa para o município, garantindo economia, agilidade, transparência e eficiência na contratação dos serviços de iluminação pública. Além de assegurar a redução de custos, essa modalidade proporciona maior celeridade e simplificação dos trâmites administrativos, permitindo que a gestão municipal atue de forma mais eficaz no atendimento das necessidades da população. Dessa forma, a adesão à ARP é a opção mais estratégica e alinhada às diretrizes da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

13. ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento do Município de São João do Paraíso -MA.

Atenciosamente,

São João do Paraíso - MA, 06 de março de 2025.

Lenilson Silva Mendes
Matrícula: 1292024C
CREA Nº 1119497922MA

PMSJP
FL.(S) Nº 30
RUBRICA:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
2025

PMSJP
FL.(S)
Nº 31
RUBRICA:

OBJETO

O objeto do presente compreende a **contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,** com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico.

JUSTIFICATIVA

A prefeitura municipal de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, é responsável pelo trabalho de revitalização, ampliação e de regularização da iluminação pública da zona urbana e rural do município em parceria com a Equatorial Energia. A iluminação pública constitui uma peça importante para o desenvolvimento das cidades e para o combate à criminilidade, assumindo papel fundamental na qualidade de vida e segurança, em especial face o crescimento da urbanização e dos problemas gerados por esse crescimento.

Outro ponto importante é que a iluminação pública é considerada como um dos serviços de natureza municipais mais valorizados e desejados pela população, o que permite o emprego de novas tecnologia desse serviço, principalmente com a utilização de lâmpadas mais eficientes.

Para que a iluminação do município seja eficaz é necessário que serviços de manutenção preventiva e corretiva sejam realizados constantemente e sejam realizados por profissionais especializados em toda a rede pública tanto na zona urbana como na zona rural. Sendo assim e diante da inexistência de agentes especializados no quadro funcional da Prefeitura com a atribuição de executar serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede pública, bem com instalações de equipamentos e ainda por questões necessárias para uma funcionalidade operacional, faz-se necessária à contratação de empresa para a realização desses serviços a serem realizados.

TERMINOLOGIAS UTILIZADAS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Neste projeto, foram adotados os seguintes termos técnicos e abreviações:

Rede (ou sistema) de iluminação Pública (ou Rede DE IP): materiais e equipamentos de iluminação pública e respectivos circuitos elétricos conectados diretamente com a rede da concessionária distribuidora de energia.

Ponto de Iluminação Pública (PI ou IP): é um ponto caracterizado por um par de coordenadas georreferenciadas, no qual existe ao menos uma unidade IP. Consideraremos uma unidade uma luminária de pétala única. Assim uma luminária com três pétalas constitui-se num ponto de IP contendo três unidades de IP. A unidade de IP é composta por conexões, fiação, relés fotoelétricos ou fotoeletrônicos, dispositivos de segurança (fusíveis, disjuntores etc.), braços de sustentação, luminárias, projetores, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, refratores, fiação interna, entre outros, indispensáveis ao funcionamento da luminária.

PMSJP
FL.(S) Nº 32
RUBRICA:

Unidade de Iluminação Pública (UI): é cada uma das lâmpadas que integra o sistema de iluminação pública. Uma luminária com três lâmpadas (três pétalas) representa três unidades de iluminação pública, devendo cada uma receber uma numeração cadastral.

Circuito de IP ou Circuito Elétrico: é o conjunto formado pelos condutores e elementos do sistema de controle e proteção, que alimentam e protegem, eletricamente, uma ou mais unidades de IP.

Unidade com alimentação aérea: é o conjunto formado por um projetor ou por uma luminária instalada em ponta de braço de até 5m de comprimento, em estrutura pertencente ou não à concessionária e alimentada por rede aérea.

Unidade com alimentação subterrânea: é o conjunto formado por projetor ou luminária instalado em estrutura ou fachada e alimentado por rede subterrânea ou embutida.

Unidade embutida no piso: é o conjunto constituído por projetor instalado no piso e alimentado por fios isolados instalados em eletrodutos ou diretamente enterrados no solo.

Unidade Ornamental ou Decorativa: é o conjunto formado por uma luminária (conjunto ótico), base, pedestal, anel, coluna, braço e suporte, de concepção antiga ou contemporânea, instalado em áreas especiais por motivos turísticos ou arquitetônicos.

Comandos de acionamento da iluminação pública: composto por conexões, fiação, quadros de comando, disjuntores, fusíveis, bases para fusíveis, bases para relés, contatores, relés, eletrodutos e todos os equipamentos que fazem parte da iluminação pública na área objeto.

Comando em GRUPO: é o acionamento único para um conjunto de luminárias.

Comando INDIVIDUAL: é o comando de unidades alimentadas diretamente da rede de baixa de tensão da Concessionária, e acionadas individualmente, por rele fotoelétrico, temporizado ou fotoeletrônico.

Redes subterrâneas e aéreas: conexões, cabos, isoladores, eletrodutos, caixas de passagem, e todos os equipamentos que fazem parte da iluminação pública na área objeto. Nas redes subterrâneas, os componentes são instalados em eletrodutos fixados em paredes ou tetos ou enterrados no solo.

Subestações: também chamadas de subestações rebaixadora de energia; ponto de transformação de energia contendo um transformador. Subestações na rede da concessionária possuem um nº de FU. Para o município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA a transformação será de 13,8 KV para 380/220 V.

Estação transformadora de IP: o mesmo que Subestação com a finalidade especifica de alimentar conjuntos exclusivos de IP, composto por 1 (um) transformador e respectivos equipamentos de comando e proteção.

Ronda: é o serviço de inspeção programada nas redes de iluminação pública para detectar anomalias ou defeitos, feito com periodicidade pré-estabelecida.

PMSJP
FL.(S) Nº 33
RUBRICA:

Manutenção Preventiva: serviços de substituição de componentes do sistema de forma planejada, ao final de sua vida útil, para evitar um defeito eminente.

Manutenção Corretiva: serviços executados no sistema de IP em consequência da ocorrência de falhas, acidentes ou desgastes em componentes do sistema.

Melhoria: consiste nos serviços e materiais para substituição ou recuperação de componentes ou unidades de IP, para melhorar os níveis de iluminamento, aumentar a eficiência energética, melhorar a segurança no local ou melhorar a estética.

Eficientização do Sistema de Iluminação Pública: Através de estudos técnicos, propor a modernização do sistema de iluminação pública consistentes nos serviços e materiais para substituição ou recuperação de componentes ou unidades de IP, para melhorar os níveis de iluminação, aumentar a eficiência energética, melhorar a segurança no local ou melhorar a estética.

Ampliação: é a instalação de novas unidades de iluminação, com ou sem instalação de poste, para estender os serviços de iluminação a locais ainda não servidos por iluminação pública isto quando esta falta trazer problemas de segurança aos munícipes ou acompanhar a expansão do sistema viário para melhorar a segurança no local também servindo locais problemáticos.

Eficientização energética: Consiste na substituição de componentes de IP objetivando a melhoria dos índices de iluminação com o menor consumo possível.

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública: Consiste na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e serviços, assegurando o bom estado de conservação do sistema de iluminação pública e a reposição ou concerto de unidades de IP ou circuitos elétricos, em decorrência de defeitos apresentados pelos mesmos.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Local Da Prestação De Serviço:

A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de **SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para o funcionamento, aplica-se a todas as instalações da rede de iluminação pública localizadas sobre todas as ruas e estradas municipais ou outras sob a responsabilidade do Município.

Valor Dos Serviços

Valor total estimado do Item: **R$ 1.527.871,33 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e um reais, e trinta e três centavos).**

Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de arredondamento.

PMSJP
L.(S) 34
RUBRICA:

Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão de obra, materiais, EPI´s, EPC's, alimentação, transporte, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.

O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, conforme a lei.

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, conforme planilha orçamentária.

DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS

Em decorrência do presente Projeto Básico, a prestação de **Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**, envolve:

- Instalação de núcleo para luminárias de IP
- Instalação de cabo
- Instalação de projetor
- Instalação de poste
- Instalação de eletroduto
- Instalação de haste
- Disponibilidade de turma
- Instalação de sistema de telegestão
- Instalação de eletroduto flexível - metódo não destrutivo
- Instalação de luminária viária LED com corpo de alumínio injetado, IP66
- Substituição de luminária aberta existente por luminária fechada reutilizada - apenas mão de obra, sem fornecimento de material
- Instalação de lâmpadas
- Instalação de reator
- Instalação de relé
- Instalação de chave Eletromagnética
- Instalação de quadro
- Instalação de armação secundária em poste com altura útil até 15m
- Instalação de conectores
- Retirada de 1 metro de cabo
- Retirada de luminária e projetor
- Retirada de braço
- Retirada de poste
- Fornecimento de materiais e equipamentos elétricos
- Colocação de poste no prumo
- Instalação e/ou retirada de transformador - sem fornecimento de material
- Gerenciamento do funcionamento do parque de iluminação pública
- Cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública
- Plano diretor para iluminação urbana

PMSJP
FL.(S) Nº 35
RUBRICA:

MEMORIAL DESCRITIVO

A descrição detalhada dos critérios técnicos seguidos para a elaboração do orçamento e execução dos serviços encontram-se detalhados no Memorial Descritivo, anexo a este processo.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Será preenchida pelas empresas concorrentes no processo licitatório dos serviços, contendo, no mínimo, as seguintes informações: DISCRIMINAÇÃO, QUANTITATIVO, CUSTO UNITÁRIO E CUSTO TOTAL DE CADA SERVIÇO, como também valor do BDI (Benefício e Despesas Indiretas).

Os preços unitários da Planilha Orçamentária da Licitante, conforme planilha anexa, não devem ser superiores aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária Sintética, constantes no Anexo do Projeto Básico.

A não apresentação de qualquer das planilhas citadas, acarretará desclassificação imediata do licitante;

Em caso de divergência entre a planilha de composição de custo unitário e o constante na planilha orçamentária sintética, sempre será considerado o maior desconto no valor global da proposta.

- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - deverá conter: custo unitário do material/insumo, coeficiente de produtividade para cada trabalhador que executará os serviços e equipamentos utilizado no serviço, se for o caso. O valor final de cada CCU [Composição de Custo Unitário] terá que ser parametrizado com seu respectivo item da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

- COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – Detalhará todos os percentuais da Administração como dos Impostos, com seu percentual total calculado pela fórmula de acordo com o TCU;

- COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - conterá todas as exigências da legislação trabalhista e sindical, para o perfeito cumprimento da regulamentação das relações de trabalho, utilizando percentuais desonerados;

– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - compatível com o prazo de execução dos serviços, em modelo próprio, desde que contenha todas as in- formações solicitadas, devendo respeitar os limites de desembolso previstos nos Anexos;

ANEXOS

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO II - RESUMO DO ORÇAMENTO
ANEXO III – ORÇAMENTO SINTÉTICO;
ANEXO IV – CRONOGRAMA;
ANEXO V – CURVAS ABC;
ANEXO VI – DESENHOS TÉCNICOS
ANEXO VII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

PMSJP
FL.(S)
Nº 36
RUBRICA:

ANEXO VIII – COMPOSIÇÃO DE BDI

São João do Paraíso – MA, 06 de março de 2025

Atenciosamente,

Lenilson Silva Mendes
Matrícula: 1292024C
CREA Nº 1119497922MA

PMSJP
FL.(S) Nº 37
RUBRICA:

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA.

PMSJP
FL.(S)
Nº 38
RUBRICA:

FUNCIONAMENTO BÁSICO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Caberá à Empresa Contratada a responsabilidade pela execução de Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, ressalvadas as obrigações estabelecidas em Contrato e as atribuídas exclusivamente a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica.

Território De Aplicação Deste Projeto Básico

Este Projeto Básico aplica-se a todas as instalações da rede de iluminação pública localizadas sobre todas as ruas e estradas municipais ou outras sob a responsabilidade do Município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, incluindo sistemas, praças, que estejam em serviço na data da assinatura do Contrato.

Manutenção preventiva e corretiva do parque de iluminação pública

A Manutenção Corretiva será executada de acordo com a demanda gerada pela prefeitura através da Fiscalização e pelas solicitações da central de atendimento ao público, gerando a Ordem de Serviços. Outras Ordens de Serviço serão demandadas por origem da fiscalização e outras demandas da população, por seus representantes, que não tenham ocorrido através da **Fiscalização**, mas deverão ser autorizadas pela mesma. Quando a ordem de serviço for entregue à equipe de manutenção a mesma terá que corrigir a falha em até 72h.

Operação, Manutenção E Pequenas Melhorias Das Instalações

A manutenção tem por objetivo atingir os níveis de resultados de qualidade do serviço especificados neste Projeto Básico, por meio de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos que se façam necessários.

Os Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva correspondem a todas as atividades necessárias para manter em condições normais de operação o Sistema de Iluminação Pública.

Para a consecução desse objetivo, caberá a Empresa Contratada a realização das seguintes atividades:

Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizados, com identidade visual própria, mas associada à identidade da Prefeitura Municipal de **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública esteja sendo realizada pela Empresa Contratada à serviço da Prefeitura;

Utilizar obrigatoriamente um Livro de Ocorrências diário, onde deverão ser registrados os logradouros das ocorrências, o diagnóstico da falha e/ou defeito do ponto luminoso e as ações tomadas para a volta de normalidade de funcionamento do ponto de iluminação. Os registros serão atestados pela Fiscalização da Prefeitura e por responsável da Empresa Contratada;

Manter controle do patrimônio de Iluminação Pública do Município de **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**, informando sempre que ocorrer alterações dos dados cadastrais, em cada intervenção imediatamente após a mesma, de qualquer natureza, no sistema informatizado da Prefeitura;

Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais de modo a realizar as intervenções para manutenções corretivas, ou preventivas, nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste Projeto Básico;

Realizar a manutenção preventiva de acordo com as obrigações, e resultados quanto a:

- *Garantia de funcionamento após a realização dos serviços;*
- *Garantia do nível de iluminamento;*
- *Garantia de disponibilidade do sistema;*
- *Garantia de excelência no aspecto visual e estético.*

Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que houver troca de lâmpada ou algum outro componente;
Promover a manutenção do acabamento externo dos postes metálicos do Sistema de forma a deixá-lo com boa aparência, realizando as ações de limpeza de forma geral;

Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte, após autorização, dos materiais e equipamentos retirados, e transporte sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente;

Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora n° 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (Deverá ser apresentado pelo Eng. Eletricista da empresa Contratada, toda documentação referente as atividades, antes do início das mesmas para a autorização de início dos serviços, e mantê-las sempre em dia);

Submeter os materiais a serem utilizados pela Empresa Contratada para inspeção e aprovação pela Fiscalização, antes de sua utilização, (só será permitido o uso após homologação conforme Caderno Técnico);

Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, comunicando-se com os fabricantes e providenciando a troca de material avariado;

Receber as notificações e multas que lhe forem pertinentes no escritório localizado no Município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO.

Controle Visual Das Instalações

A Empresa Contratada efetuará, de maneira sistemática, um controle visual das instalações, através de verificações noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação dos mesmos.

Esse controle será efetuado através de verificações diárias, devendo as panes detectadas, serem registradas em sistema informatizado especializado no gerenciamento de Sistemas de Iluminação Pública, implementado pela Empresa Contratada ou informado para **Fiscalização**, para avaliação das demandas.

Intervenções E Correções Das Instalações

A Empresa Contratada deverá consertar os defeitos de acordo com os prazos fixados neste Projeto Básico, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de força maior, não previstas neste Projeto Básico. No que se refere às essas últimas situações, a Empresa Contratada deverá informar a **Fiscalização**, por escrito, para serem tratadas adequadamente.

Relatório Mensal De Produção

Após a realização dos diversos serviços, os dados e informações dos mesmos devem ser consolidados, segmentados por tipo de serviço e deverá ser gerado um Relatório de Produção Mensal – RPM, na qual deverá conter todas as OS executadas e assinadas por responsável pela Empresa Contratada, entregue até o 5º dia útil do mês subsequente, para a **Fiscalização**, para que sejam atestados e posteriormente registradas em sistema computacional, para fins de geração dos relatórios de medição de serviços.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A Manutenção Preventiva tem por objetivo evitar e/ou minimizar a ocorrência de falhas e reclamações dos usuários, mantendo o sistema de iluminação pública funcionando continuamente com a melhor qualidade possível.

A Manutenção Preventiva consistirá em ações programadas pela **Fiscalização**, que estabelecerá os locais, equipamentos e os procedimentos a serem empregados nos elementos que formam o Parque de Iluminação Pública.

Consistirá nas seguintes ações:

Avaliativas: inspeção visual, teste de fluxo luminoso, verificação do estado de desgaste pela ação de intempéries e aferição da variação de tensão da rede, realizado pela **Fiscalização**;

Operacionais: limpeza dos difusores, correção do posicionamento dos braços, retirada e/ou substituições dos mesmos quando solicitado pela Contratante, troca de equipamentos em fim de vida útil e troca de refrator policarbonato.

Esta rotina de manutenção será realizada periodicamente, de acordo com as recomendações e solicitações da Contratante. A cada ciclo das ações de manutenção (avaliativa e operacional), os componentes substituídos deverão ser entregues na "Seção de Materiais Usados" do Almoxarifado previamente definido pela **Fiscalização**, para fins de conferência e destinação final. Os materiais retirados e inservíveis deverão ser, depois de submetidos a inspeção da Contratante, descartados pela Prefeitura, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente

RELAÇÃO PRÉVIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Preliminarmente prevê-se que os serviços de manutenção preventiva a serem realizados, não se limitando a estes, são os seguintes:

- Correção da posição de suporte;
- Correção de fixação do reator e ignitor;
- Correção de posição de braço;

PMSJP
FL.(S) Nº 41
RUBRICA:

- Correção de posição de poste exclusivo de iluminação pública;
- Correção de aterramento do sistema de iluminação;
- Desligamento de unidade;
- Eliminação de cargas elétricas não destinadas à IP;
- Fechamento de janela de poste;
- Lacramento de caixa de passagem;
- Limpeza interna e externa de luminárias;
- Manutenção/limpeza na caixa de passagem;
- Numeração de unidades e circuitos de IP;
- Pequena poda de galhos de árvores;
- Redistribuição da carga de IP;
- Remoção de unidade/equipamento de IP;
- Substituição de braçadeira e braço;
- Substituição de chave magnética e/ou proteção;
- Substituição de circuito;
- Substituição de globo, acrílico, aro e guarnição
- Substituição de isolador e armação secundária;
- Substituição de lâmpada
- Substituição de luminária;
- Substituição de unidade medidora;
- Substituição de guarnição de caixa de passagem;
- Supressão de unidade/equipamento de IP.
- Substituição de luminária LED e/ou componente

MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva consistirá em ações de reparo dos defeitos ocorridos no sistema de iluminação pública. Estas ações serão geradas a partir das ordens de serviço (OS) decorrentes das reclamações dirigidas à Prefeitura através de reclamações de autoridades, de registros, de inspeções prévias das equipes de fiscalização.

Entende-se como "prazo de execução" o período entre a recepção da Ordem de Serviço encaminhada pela **Fiscalização** e o horário registrado como de execução do conserto registrado das Atividades da Empresa Contratada.

As inspeções prévias deverão ser realizadas, com a finalidade de detectar as lâmpadas apagadas no período noturno e acesas no período diurno. Também serão realizadas inspeções periódicas nas áreas de maior demanda indicadas pelas chamadas registradas nas várias fontes de reclamação.

Quando dá realização de manutenção preventiva ou corretiva em pontos de iluminação com lâmpadas de vapor de mercúrio, incandescente, lâmpada mista ou fluorescente compacta, eles devem ser trocados para lâmpada de sódio de alta pressão ou luminárias em LED, conforme orientação da fiscalização.

EXIGÊNCIAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO

A Empresa Contratada, com vistas a atender aos Serviços de Manutenção Corretiva e de pronto restabelecimento da Iluminação Pública, deverá dispor de uma estrutura apropriada e compatível para essa finalidade.

Deverá disponibilizar uma estrutura mínima que atenda as seguintes situações:

Situações A Serem Corrigidas Ou Comunicadas

Quando da execução dos serviços de manutenção as seguintes situações devem ser observadas e corrigidas:

- Tampas de caixas de passagem quebradas ou faltantes;
- Luminárias faltantes ou com compartimentos abertos;
- Unidades de IP fora de prumo, desalinhadas ou tortas;
- Unidades faltantes ou abalroadas;
- Cargas clandestinas ligadas na rede de IP.
- Quando da execução dos serviços de manutenção as seguintes situações devem ser observadas e comunicadas por escrito, podendo ser solicitado os registros fotográficos circunstanciando as situações:
- Luminárias com componentes faltantes (por ex.: globo);
- Logradouros onde os serviços de manutenção não são realizados devido a ameaças, restrição de acesso e vandalismo constante;
- Postes com janelas sem tampa.

Norma Geral

A ficha de serviços de manutenção, realizados através da inspeção, deverá conter número de solicitação fornecido pelo sistema informatizado da Prefeitura.

Todos os materiais retirados da rede de IP deverão ter seus componentes desmontados, identificados, testados e acondicionados adequadamente.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Preliminarmente prevê-se que os serviços de manutenção corretiva a serem realizados, não se limitando a estes, são os seguintes:

- Correção da posição de suporte;
- Correção de fixação do reator e ignitor;
- Correção de posição de braço de luminária;
- Correção de posição de poste de iluminação;
- Correção do aterramento;
- Eliminação de cargas elétricas não destinadas à IP;
- Limpeza interna e externa de conjunto óptico;
- Limpeza interna e externa de luminárias;
- Manutenção de caixa de passagem;
- Pequena poda de galhos de árvores;
- Substituição de chave magnética por relé individual;
- Substituição de conectores;
- Substituição de equipamento;
- Substituição de fiação interna de braço e luminária;
- Substituição de fiação interna de poste, braço e luminária;

- Substituição de globo, acrílico, aro e guarnição;
- Substituição de lâmpada;
- Substituição de luminária ou conjunto ótico;
- Substituição de reator ou equipamento;
- Substituição de relé fotoelétrico;
- Substituição de soquete;
- Substituição ou instalação de suporte para ignitor.
- Substituição de luminária LED ou componente.

PMSJP
FL.(S)
Nº 43
RUBRICA:

Os serviços acima elencados contemplam todas as unidades de iluminação pública padronizadas ou especiais. Quando da troca de lâmpada, reator ou equipamento, a luminária deve ser limpa com pano de limpeza.
Quando da abertura de caixa de passagem, a mesma deve ser limpa e todas as conexões verificadas e refeitas caso apresentem falhas, inclusive quanto á isolação.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DIVERSOS

Preliminarmente prevê-se que os serviços de manutenção corretiva diversos a serem realizados, não se limitando a estes, são os seguintes:

- Descarte de lâmpadas;
- Execução de circuito;
- Instalação de circuito;
- Instalação de unidade;
- Substituição de braçadeira e braço;
- Substituição de circuito;
- Substituição de isolador e armação secundária;
- Substituição de poste engastado de estação transformadora de IP;
- Substituição de unidade medidora;
- Substituição/instalação de guarnição de caixa de passagem;
- Utilização de alça pré-formada de 16, 25mm².
- Gerenciamento do funcionamento do parque de iluminação pública
- Cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública
- Plano diretor para iluminação urbana

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Caberá à Empresa Contratada desenvolver todos os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação Pública previstos neste Projeto Básico, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis.

Só será aceito o uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orçamentária, Caderno de Especificações Técnicas e aprovados pela fiscalização, ficando proibido o uso dos mesmos sem a autorização formal, a qual caberá a empresa as sanções devidas por qualquer utilização.

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela **Equatorial Maranhão** e com as normas do Município.

Os materiais comprados pela CONTRATADA a serem utilizados no parque de iluminação pública deverão ter data de fabricação inferior a 1 ano da data de instalação/reposição do item.

PMSJP
FL.(S) Nº 44
RUBRICA:

GESTÃO DE MATERIAIS

Almoxarifado

Deverá ser instalado e mantido um Almoxarifado para guarda de materiais de iluminação pública na cidade.

As instalações serão específicas para esses serviços, devendo sua localização ser de comum acordo entre as partes, dentro dos limites da área geográfica do Município.

Nesse Almoxarifado serão depositados os materiais destinados exclusivamente aos serviços de manutenção do Sistema de Iluminação Pública, devendo dispor de espaços para:

- Os materiais novos adquiridos pela Empresa Contratada, denominado por "Seção de Material Novo";
- Guarda dos materiais de propriedade da Prefeitura Municipal de **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**, denominado por "Seção de Material Usado", tais como:

- Os retirados das instalações de iluminação pública durante os serviços de manutenção, e ou melhorias, realizados pela empresa contratada, durante o período do Contrato;
- Os fornecidos pela Prefeitura Municipal de **SÃO JOÃO DO PARAÍSO** em decorrência de materiais reformados, devolvidos na garantia pelo fabricante ou materiais de unidades ornamentais.

O Almoxarifado deverá dispor de área contínua coberta. Na área coberta deverá estar computado uma área mínima necessária para o depósito temporário dos materiais e ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98.

Dentro da área coberta deverá estar marcado e identificado o local onde estarão armazenados os materiais retirados da iluminação pública e que serão tratados pela Empresa Contratada, e posteriormente selecionados para reutilização. Para os materiais classificados como recuperável, recuperável em garantia, e inservível, deverá existir um local marcado e identificado.

O dimensionamento exato das áreas deverá ser feito pela Empresa Contratada, que deverá considerar o volume ocupado pelo estoque operacional e pelo estoque de retorno.

Todos os materiais, novos ou retirados da iluminação pública, deverão ser catalogados e armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservação, o controle e a fiscalização dos estoques.

TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL

Todos os materiais retirados do sistema de iluminação pública serão transportados pela Empresa Contratada para a "Seção de Material Usado". A Empresa Contratada fará, às suas expensas, um pré-tratamento e acondicionamento dos mesmos. Esses materiais ficarão depositados em local próprio, dentro da área coberta, até que representante da **Fiscalização**, através de uma triagem, realize o descarte final dos mesmos.

PMSJP
FL.(S) Nº 45
RUBRICA:

A triagem dos materiais será efetuada por mão-de-obra fornecida pela Empresa Contratada, sob orientação e fiscalização de representante da **Fiscalização**.

Após a triagem dos materiais retirados, a Empresa Contratada deverá incorporar aqueles em condições de reuso ao seu estoque operacional, e serão especificamente direcionados à instalação de novos pontos de iluminação no Município após autorização e controle do representante **da Fiscalização**.

Os serviços de movimentação de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais entre as Seções do Almoxarifado, observado as datas e locais programados, serão de responsabilidade da Empresa Contratada.

A Contratada será responsável pelo descarte dos materiais e/ou resíduos inservíveis, em observância a Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislação complementar após a inspeção e autorização da Contratante.

As lâmpadas de descarga contêm mercúrio (Hg), substância tóxica e nociva ao ser humano e ao meio ambiente. Além das lâmpadas de Vapor de Mercúrio propriamente ditas, também contêm mercúrio, as lâmpadas de Vapor de Sódio, Fluorescentes e Mistas. Enquanto intactas, estas lâmpadas não apresentam riscos. Entretanto, ao serem rompidas liberam vapores que são carreados pelo ar e se espalham pela natureza penetrando, através da respiração, no organismo de todos os seres vivos. Também o Hg penetra no solo devido ao seu peso molecular atingindo e contaminando lençóis freáticos. Dar destino correto às lâmpadas usadas faz parte das normas ambientais, mas, é imprescindível o prévio conhecimento do adequado manejo, armazenamento e transporte.

No Brasil, existem empresas especializadas e licenciadas por órgãos ambientais estaduais e cadastradas no IBAMA que emitem o Certificado (Termo) de Recepção e Responsabilidade referente ao descarte dessas lâmpadas com custos decrescentes ao longo dos últimos anos.

Os capacitores são equipamentos componentes dos reatores de iluminação pública e que servem para corrigir o fator de potência. Muitos modelos de fabricação antiga contêm ascarel, produto utilizado em substituição ao óleo mineral por ter boas características como isolante líquido.

Em 1976 descobriu-se que era uma substância tóxica. Sua fabricação, comercialização e utilização foram proibidas. Os capacitores que já estavam em uso e que tinham ascarel como isolante podem continuar a ser utilizados até o fim de sua vida útil, quando então, devem ser substituídos por outros capacitores sem ascarel. Assim foi decidido porque os capacitores não sofrem manutenção e reparos que possam causar vazamento do isolante.

Em caso de algum tipo de contaminação, o proprietário do material é o total responsável pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

Os custos para atendimentos dos itens acima, ou seja, serviços de descarte conforme leis vigentes, devem estar previstos no montante da proposta apresentada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS CONSTANTES NA PLANILHA

PMSJP
FL.(S)
Nº 46
RUBRICA:

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares
Quantidade: 120 horas
Profissional qualificado responsável por projetos, fiscalização e supervisão das instalações elétricas de iluminação pública.

Encarregado Geral com Encargos Complementares
Quantidade: 600 horas
Liderança operacional da equipe de iluminação pública, garantindo execução conforme normas técnicas e padrões de qualidade.

Eletricista com Encargos Complementares
Quantidade: 1.080 horas
Execução de instalações, manutenções e reparos em redes de iluminação pública, assegurando funcionamento adequado.

Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares
Quantidade: 1.080 horas
Apoio ao eletricista na instalação e manutenção de sistemas de iluminação pública, manuseio de ferramentas e materiais.

Motorista de Veículo Leve com Encargos Complementares
Quantidade: 792 horas
Condução de veículos leves de apoio às operações de iluminação pública, garantindo transporte seguro de materiais e equipe.

Operador de Guincho com Encargos Complementares
Quantidade: 750 horas
Responsável pela operação de guindastes e equipamentos de elevação para instalação e manutenção de luminárias e postes.

SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Caminhonete Cabine Simples, Motor 1.6 Flex, Câmbio Manual, Potência 101/104 CV, 2 Portas - CHP Diurno (AF_11/2015)
Quantidade: 792 CHP
Veículo utilitário para transporte de equipe e materiais em serviços de iluminação pública, oferecendo mobilidade e eficiência.

Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima de Carga 6200 KG, Momento Máximo de Carga 11,7 TM, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco PBT 16.000 KG, Potência de 189 CV - CHP Diurno (AF_06/2014)
Quantidade: 216 CHP
Equipamento especializado para instalação e manutenção de postes e luminárias, garantindo segurança e agilidade na operação.

MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Lâmpada Bulbo LED, Base E27, Bivolt 30 W, 2400 a 3000 Lumens, Luz Branca
Quantidade: 550 unidades
Eficiência luminosa elevada, ideal para iluminação de ambientes internos e externos, proporcionando economia de energia.

Lâmpada Bulbo LED, Base E27, Bivolt 30 W, 2400 a 3000 Lumens, Luz Branca
Quantidade: 1.000 unidades
Modelo econômico e durável, com tecnologia LED que garante maior vida útil e melhor distribuição da luz.

Lâmpada LED 50W de Potência, Luz Branca, Bivolt, Marca LLum ou Similar
Quantidade: 1.250 unidades
Alta luminosidade para aplicações em iluminação pública e espaços amplos, com baixo consumo energético.

Refletor Simples LED 100W de Potência, Branco Frio, 6500K, Bivolt, Marca G-Light ou Similar
Quantidade: 100 unidades
Projetado para iluminação externa de alta intensidade, resistente a intempéries e com longa vida útil.

Refletor Slim LED 200W de Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light ou Similar
Quantidade: 50 unidades
Equipamento de alto desempenho para iluminação de áreas amplas, proporcionando eficiência energética e resistência.

Refletor Slim LED 300W de Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light ou Similar
Quantidade: 25 unidades
Ideal para iluminação de grandes áreas externas, garantindo excelente fluxo luminoso e durabilidade.

Refletor Slim LED 500W de Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light ou Similar
Quantidade: 25 unidades
Alta potência para iluminação pública e industrial, com tecnologia LED de baixo consumo e alta eficiência.

Chave Seccionadora com Fusível, Abertura sob Carga, 15 kV, 160 A
Quantidade: 20 unidades
Dispositivo de proteção e seccionamento para redes elétricas de média tensão, garantindo segurança na operação.

Conector de Pressão 25mm²
Quantidade: 1.200 unidades
Acessório para conexões elétricas seguras e eficientes, garantindo baixa resistência de contato.

Contator Tripolar, Corrente de 45 A, Tensão Nominal de 500V, Categoria AC-2 e AC-3
Quantidade: 25 unidades
Componente de alta confiabilidade para comando e controle de circuitos elétricos de potência.

Soquete de Porcelana Base E27, para Uso ao Tempo, para Lâmpadas
Quantidade: 1.100 unidades
Fabricado em porcelana resistente, ideal para uso externo, suportando variações climáticas.

Contator Tripolar, Corrente de 65 A, Tensão Nominal de 500V, Categoria AC-2 e AC-3
Quantidade: 25 unidades
Utilizado para controle de motores e circuitos elétricos de potência, garantindo segurança e eficiência na operação.

Soquete de Porcelana Base E27, para Uso ao Tempo, para Lâmpadas
Quantidade: 1.100 unidades
Material resistente às intempéries, ideal para instalações externas de iluminação pública.

Braço para Luminária Pública 1 x 1,50m, Romagnole ou Equivalente
Quantidade: 300 unidades
Suporte robusto para instalação de luminárias em postes, garantindo posicionamento adequado da iluminação.

Luminária Aberta para Iluminação Pública, Tipo X-57 Peterco ou Equivalente
Quantidade: 250 unidades
Equipamento de alta eficiência luminosa, ideal para iluminação viária e espaços públicos.

Cabo Flexível PVC 750 V, 2 Condutores de 1,5 mm²
Quantidade: 1.250 metros
Utilizado para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo segurança e flexibilidade na condução elétrica.

Cabo de Cobre, Flexível, Classe 4 ou 5, Isolação em PVC/A, Antichama BWF-B, Cobertura PVC-ST1, Antichama BWF-B, 1 Condutor, 0,6/1 kV, Seção Nominal 2,5 mm²
Quantidade: 1.250 metros
Condutor elétrico de alta durabilidade e resistência ao calor, indicado para redes elétricas públicas.

Relé Fotoelétrico Interno e Externo Bivolt 1000 W, de Conector, Sem Base
Quantidade: 1.750 unidades
Dispositivo automático para controle de iluminação pública, ativando luminárias conforme a intensidade luminosa ambiente.

Base para Relé com Suporte Metálico
Quantidade: 500 unidades
Acessório necessário para fixação de relés fotoelétricos, garantindo estabilidade e funcionamento adequado.

Parafuso M16 em Aço Galvanizado, Comprimento = 300 mm, Diâmetro = 16 mm, Rosca Máquina, Cabeça Quadrada
Quantidade: 300 unidades
Fixador resistente à corrosão, ideal para suportes e estruturas metálicas de iluminação pública.

Luminária de LED para Iluminação Pública, de 33W até 50W, Invólucro em Alumínio ou Aço Inox
Quantidade: 125 unidades
Alta eficiência energética e resistência, ideal para iluminação de vias urbanas e áreas públicas.

Luminária de LED para Iluminação Pública, de 98W até 137W, Invólucro em Alumínio ou Aço Inox
Quantidade: 150 unidades
Modelo de médio porte para iluminação pública, proporcionando excelente luminosidade e durabilidade.

Luminária de LED para Iluminação Pública, de 138W até 180W, Invólucro em Alumínio ou Aço Inox
Quantidade: 200 unidades
Equipamento de alto desempenho para iluminação de grandes áreas, oferecendo maior economia de energia e vida útil estendida.

Luminárias LED para Iluminação Pública

Luminária de LED para Iluminação Pública, de 181W até 239W, Invólucro em Alumínio ou Aço Inox
Quantidade: 100 unidades
Descrição: Alta eficiência energética e durabilidade, ideal para iluminação de grandes áreas urbanas e rodovias.

Postes e Componentes para Infraestrutura

Poste de Concreto Armado de Seção Circular, Extensão de 13,00m, Resistência de 1500 DAN, Tipo C-29
Quantidade: 50 unidades
Descrição: Suporte robusto para redes elétricas e iluminação pública, garantindo estabilidade estrutural e longa vida útil.

Eletrodutos e Acessórios

Eletroduto de PVC Rígido Roscável de 1 1/2", Com Luva
Quantidade: 400 metros
Descrição: Proteção para cabos elétricos em instalações subterrâneas e áreas expostas.

Luva em PVC Rígido Roscável, de 1 1/2", para Eletroduto
Quantidade: 50 unidades
Descrição: Conector para união de eletrodutos, garantindo vedação e segurança na instalação elétrica.

Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750V, em Rolo de 19mm x 20m
Quantidade: 150 unidades
Descrição: Material essencial para isolamento e proteção de emendas elétricas.

Transformadores para Distribuição de Energia

Fornecimento de Transformador Monofásico com Derivação, 10 kVA, 13800/230/115V
Quantidade: 1 unidade
Descrição: Equipamento utilizado para rebaixamento de tensão em redes de distribuição de energia elétrica.

Fornecimento de Transformador Trifásico com Derivação, 15 kVA, 13800/220/127V
Quantidade: 2 unidades
Descrição: Transformador para redes trifásicas, garantindo estabilidade no fornecimento de energia.

PMSJP
FL.(S) Nº 50
RUBRICA:

Fornecimento de Transformador Trifásico com Derivação, 45 kVA, 13800/220/127V
Quantidade: 2 unidades
Descrição: Equipamento de maior potência para distribuição de energia elétrica em redes públicas.

Assentamento de Poste Circular de Concreto
Quantidade: 50 unidades
Descrição: Serviço de instalação e fixação dos postes de concreto para suporte da rede elétrica e iluminação pública.

Caixa de Concreto Pré-Moldado para Aterramento, com Tampa, Dimensões: 40 x 40 x 40cm, Espessura: 5cm
Quantidade: 50 unidades
Descrição: Estrutura de proteção para aterramento elétrico, garantindo segurança e durabilidade.

Entrada de Energia Elétrica, Aérea, trifásica, com Caixa de Sobrepor, Cabo de 35mm² e Disjuntor DIN 50A (Não Incluso o Poste de Concreto)
Quantidade: 10 unidades
Descrição: Conjunto para conexão de rede elétrica aérea trifásica, adequado para edificações e redes públicas.

PADRÕES LUMINOTÉCNICOS

Para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, ficará definido uma estruturação do sisterna viário, em atendimento à ABNT NBR 5101:2024, conforme a seguir.

Hierarquia e tipos de vias para iluminação pública


A ABNT NBR 5101:2024 estabelece os tipos de vias públicas de acordo com a sua natureza e função, visando estabelecer os requisitos mínimos necessários para iluminação de vias públicas para prover segurança para pedestres e tráfego de veículos. Assim, as vias públicas podem ser definidas como:

Vias urbanas:
via de trânsito rápido (expressa);
via arterial;
via coletora;
via local.

Vias rurais:
rodovias;
estradas.

Figura 01: Tipos de Vias, de acordo com a ABNT NBR 5101:2024

PMSJP
FL.(S) Nº 51
RUBRICA:



Com a Definição do volume de tráfego nas vias, é possível estabelecer as Classes de iluminação para cada tipo de via, que estão divididas em 05 (cinco) Classes de Iluminação, denominadas de "V1, V2, V3, V4 e V5", em atendimento ao regramento contido na ABNT NBR 5101:2024.

Importante frisar que algumas ruas e avenidas do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA não apresentam tráfego de veículos e pedestres nos níveis citados nesta norma, por critérios próprios e inerentes à administração pública local é realizado a classificação destas vias entre V1 e V5, para que se possa haver um parâmetro adequado e confiável da iluminância ou luminância desejada àquela localidade.

Classe de Iluminação para Vias Públicas			
Descrição da Via	**Volume de Tráfego**		
	LEVE	**MÉDIO**	**INTENSO**
Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas, sem cruzamento em nível e com controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; Autoestradas.		V2	V1
Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de mão dupla, com cruzamento e travessias de pedestre eventuais em pontos bem definidos, vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo.		V2	V1
Vias coletoras; vias de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado.	V4	V3	V2
Vias locais; vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial.	V5	V4	

Desta forma, os estudos luminotécnicos prévios e consequente definição das luminárias (potências e fluxos luminosos ideias) foram baseados em parâmetros preestabelecidos. Este Projeto Básico estabelece, de comum

acordo com as informações provenientes da Administração local e das observações coletadas em campo, as classes de Iluminação para Vias Públicas conforme ABNT NBR 5101:2024 para o município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA.

Níveis de Iluminância em vias públicas:

Experiências realizadas na Europa e EUA constataram que, visando assegurar uma boa visão a pedestres e motoristas, devem ser utilizados níveis de iluminância variando entre 3 e 60 luxes. Dentro desta faixa, o poder de percepção do condutor de um veículo aumenta consideravelmente, para valores acima de 60 luxes o ganho é pequeno.

Com base nesses resultados, a ABNT NBR 5101:2024, foram fixados os níveis mínimos de iluminância necessários à iluminação de vias públicas, de acordo com sua importância, tipo e volume de tráfego, os quais são destinados a propiciar segurança a pedestres e veículos. A Tabela a seguir apresenta os valores de Iluminância Média Mínima (Emed,mín) e Fator de Uniformidade Mínimo (U=Emín/Emed) para vias públicas.

Fator de Uniformidade de Iluminância:

O fator de uniformidade de iluminância (U) é a relação entre o menor valor de iluminância em uma área considerada e o valor da iluminância média nessa mesma área, e é expresso pela fórmula:

$$U = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

Níveis de iluminância recomendadas para vias públicas		
Classe	**Iluminância Média Mínima (Emed,mín)**	**Fator de Uniformidade Mínimo U = Emín/Emed**
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2

Sendo Emin e Emed os menores valores de iluminância mínimo e a iluminância média, respectivamente. O valor da iluminância média é obtido através da média aritmética das leituras dos valores de iluminância da área em estudo, medidas em plano horizontal sobre o nível da via.

Compatibilização da IP com a arborização:

A arborização urbana é muito importante para a sociedade como um todo, embelezando ruas, avenidas e praças do nosso município. Contudo, se o tamanho e o formato das árvores adultas não forem considerados durante a etapa de execução dos serviços, poderão comprometer a segurança e a efetividade da Iluminação Pública.

Árvores grandes e copadas, dependendo de sua posição com relação aos postes de luz podem reduzir os níveis médios de iluminação para valores abaixo dos mínimos recomendados para proporcionar a segurança para pedestres, ciclistas e motoristas de um determinado tipo de via. Da mesma forma, a localização dos postes de luz

PMSJP
FL.(S)
Nº 53
RUBRICA:

ou um projeto de iluminação inadequado, incompatíveis com a arborização, podem exigir podas constantes, o que por sua vez poderá ser inviável em termos de custos de manutenção e operação do ponto de vista da administração municipal. Inclusive sob o ponto de vista da saúde das plantas.

Cidades muito arborizadas provavelmente irão produzir significantes impactos no sistema de iluminação e nos níveis luminotécnicos (Emed e U, por exemplo) de suas ruas e avenidas. Há estudos que já constataram que a arborização pode comprometer a iluminação dos passeios em até 33%. Dessa forma, é recomendável nestes casos a comunicação ao fiscal técnico para solução mais viável ao caso.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DE TRÂNSITO

Os projetos de iluminação em vias públicas devem fornecer a todos os seus usuários segurança, conforto, alta eficiência e respeito ao meio ambiente.

A iluminação pública é feita principalmente através da instalação de luminárias nos postes da rede aérea de distribuição de energia. Esta montagem será considerada como um "projeto convencional de IP".

A iluminação pública com circuito exclusivo, derivado da rede da distribuidora, será considerada como um "projeto exclusivo de IP".

Para a aplicação dos índices de iluminância e conceitos fotométricos, o projetista deve considerar as seguintes informações:

- A classificação viária – Considerar a classificação do município citada na letra "a" e a hierarquização do sistema viário definida pelo município. Quando o município não possuir planejamento para hierarquização viária, esta pode ser definida de forma estimativa;
- tráfego de pedestres e veículos – Estimar o volume, densidade e velocidade do tráfego;
- A importância da via pública para a comunidade – Considerar o contexto social e a importância histórica que a via representa para o desenvolvimento da cidade ou de uma região.

Plano principal para a iluminação pública

Para as cidades, alguns fatores podem estar ligados direta ou indiretamente à elaboração de um plano principal de iluminação tais como:

a) Segurança pública – O mapeamento das ocorrências policiais pode subsidiar a priorização da melhoria ou implantação dos projetos de iluminação pública;

b) Locais de interesse coletivo ou de concentração de pessoas – Estes locais podem ser o entorno de escolas, hospitais, áreas de segurança pública, pontos e estações de ônibus, etc;

c) Valorização de uma área comercial ou de entretenimento – Áreas bem definidas no contexto do município como um polo comercial ou de entretenimento com significativa movimentação noturna;

d) Possibilidade de recuperação de uma área urbanisticamente degradada – É muito comum a degradação de algumas áreas importantes nas cidades modernas. A reforma da iluminação em conjunto com outras medidas urbanísticas e sociais pode recuperar a utilização destas áreas;


e) Valorização de uma área histórica – Um projeto de iluminação adequado pode destacar uma área de grande

PMSJP
FL.(S)
Nº 54
RUBRICA:


importância histórica para o município;

f) Arborização – A arborização existente na grande maioria dos municípios não possui um planejamento ordenado de forma a ter uma convivência adequada com o sistema de iluminação.

A iluminação pública em deve respeitar os limites de afastamento mínimo de segurança em relação à média tensão (0,80 m) e à baixa tensão (0,20 m) definidos nas normas da Equatorial/MA. O tipo de braço e luminária pode variar em função da altura do poste e do tipo de rede aérea existente, como os exemplos apresentados nas Figuras abaixo.



IP instalada em poste de 11 m com rede protegida e isolada de SÃO JOÃO DO PARAÍSO




IP instalada em poste de 10 m com rede nua de SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Havendo a possibilidade de futuras ligações de consumidores, os critérios de locação de postes devem ser mantidos, pois são necessários à expansão do sistema elétrico da Equatorial MA.

Projetos especiais de IP

Os projetos especiais devem atender a classificação viária e seguir os seguintes critérios para os cálculos fotométricos, apresentados: $H \geq L$ e 'e' $\geq 3{,}5\ H$ (mínimo), sendo: L = largura da pista de rolamento (mais acostamento quando houver); H = altura de montagem da luminária; e = espaçamento entre postes.

PMSJP
FL.(S)
Nº 55
RUBRICA



Configuração básica para projetos especiais de IP

Dessa forma, os postes devem ser locados aproveitando-se ao máximo o espaçamento, respeitando os valores definidos para E_{med} e U. Esta recomendação deve ser observada principalmente nos projetos de vias especiais e rurais.

Nos centros urbanos onde existe grande circulação de pedestres, o espaçamento pode ser reduzido priorizando a distribuição luminosa.

Considerando a largura da via (L), altura de montagem da luminária (H) e quando for o caso a largura do canteiro central (D), as seguintes alternativas para disposição dos postes podem ser utilizadas:

- posteação unilateral;
- posteação bilateral alternada;
- posteação bilateral frente a frente;
- posteação no canteiro central.


Para a definição da disposição, também deve ser observado qual a melhor opção para o avanço da luminária, se deve ser utilizado suporte de topo de poste ou chicote.

Na maioria dos casos a utilização do chicote é a melhor opção, considerando as questões de arborização, largura de vias, etc. A utilização do chicote também permite uma melhor distribuição da iluminação sobre a via.


Atualmente os programas de projeto de iluminação por computador, disponibilizados pelos fabricantes, permitem simulações precisas do resultado final, e podem ser utilizados para a elaboração de um projeto mais eficiente.

Posteação unilateral
Deve ser utilizada quando a largura da pista for menor ou igual à altura de montagem da luminária, conforme a seguir:

PMSJP
FL.(S)
Nº 56
RUBRICA:




L ≤ H




Posteação unilateral

Posteação bilateral alternada

Deve ser utilizada quando a largura da pista estiver entre 1 e 1,6 vezes a altura da montagem da luminária, conforme abaixo:




1H ≤ L ≤ 1,6H




Posteação Bilateral Alternada

Posteação bilateral frente a frente

Deve ser utilizada quando a largura da pista for 1,6 vezes maior que a altura de montagem da luminária, conforme abaixo.



L > 1,6H




Posteação bilateral frente a frente

PMSJP
FL.(S)
Nº 57
RUBRICA:


Posteação no canteiro central

Deve ser utilizada com suporte quando a largura da pista for menor ou igual a altura de montagem e quando a largura do canteiro central (D) não ultrapassar 3 metros.




Posteação no canteiro central

Para canteiros centrais com largura entre 3 e até 6 metros, ou canteiro central com largura menor que 3 metros e largura de pista maior que 1,6 da altura de montagem, devem ser utilizadas as alternativas com postes e chicotes conforme.



Posteação central com poste chicote

Para canteiros centrais com largura igual ou maior que 6 metros, deve ser utilizado uma das alternativas apresentadas a seguir:




PMSJP
FL.(S)
Nº 58
RUBRICA:

Posteação central em canteiros maior que 6 metros


Curvas, aclives e declives

Para iluminação de curvas, as luminárias devem ser orientadas de modo que o eixo da mesma seja perpendicular ao raio de curvatura da pista, conforme abaixo:




Orientação das luminárias em curvas

Nos aclives e declives as luminárias devem ser orientadas acompanhando a inclinação da pista de rolamento, conforme abaixo:




Orientação das luminárias em pistas inclinadas

Nas curvas inferiores a 1.000 metros e nas alças dos trevos, a posteação deve ser instalada no lado interno a fim de minimizar o risco de abalroamento dos postes. Nestes casos, a altura de montagem pode ser reduzida.




Posteação no lado externo da curva




Posteação no lado interno da curva

As curvas com raio superior a 1000 metros deve ter posteação unilateral à esquerda, evitando-se a desorientação do motorista em relação à curvatura da pista, conforme apresentado abaixo:



Posteação unilateral na curva - Recomendável



Posteação bilateral na curva - Evitar

PMSJP
FL.(S)
Nº 60
RUBRICA:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÁREAS PARA PEDESTRES

A iluminação pública nas áreas utilizadas predominantemente por pedestres deve prover segurança, conforto e a capacidade de reconhecer os eventos ao seu redor a uma distância razoável.

Iluminação de praças e parques

Nas cidades, as praças e parques contribuem não só para o embelezamento, mas também promovem o lazer, recreação e o convívio entre as pessoas.

Dessa forma, uma atenção especial deve ser dada na elaboração dos projetos de iluminação destes espaços públicos, no sentido de torná-los seguros e convidativos à comunidade.

Contudo, a iluminação é apenas um dos muitos componentes responsáveis pela melhoria do ambiente urbano. Sempre que necessário, deve-se promover uma reforma nas condições desses espaços públicos.

Algumas praças ou parques, em função de sua concepção arquitetônica, apresentam áreas distintas de utilização como jardins, brinquedos, jogos de mesa, quadras, etc. Nestes casos, podem ser aplicados critérios de projetos diferenciados para cada espaço.

Efeitos atrativos podem ser criados pelo uso de lâmpadas com temperatura de cor diferente. Por exemplo, se utilizarmos lâmpadas VS para a iluminação do entorno, o interior da praça pode ser iluminada com lâmpadas VMT.

A iluminação de escadas e rampas para acesso dos pedestres devem ser ponto de atenção e considerados na locação dos postes de forma que estas mudanças de nível sejam bem visíveis.

Estátuas, árvores, coretos e outros pontos de interesse especial, podem ser individualmente iluminados.

Postes com altura de montagem superior a 5 metros somente devem ser instalados em praças e calçadões onde é possível o acesso dos veículos de manutenção. Esta restrição vale também para os espaços onde o piso não estiver adequado ao peso destes veículos.

Se uma praça possuir pequenas dimensões, a melhoria da iluminação das vias do entorno pode evitar a instalação de um projeto específico.

Nos calçadões, a disposição da iluminação não deve obstruir o acesso dos veículos de emergência ou de manutenção.

Níveis de iluminância e uniformidade

A iluminação destes espaços deve permitir no mínimo um reconhecimento mútuo, além de proporcionar informação visual suficiente a respeito das pessoas e suas intenções a uma distância segura.

Segundo estudos realizados, a distância mínima necessária para uma pessoa reconhecer qualquer sinal de hostilidade e tomar as ações evasivas apropriadas é de 4 metros. A esta distância, o nível de iluminância médio mínimo necessário para reconhecimento facial é de 5lux.

De toda forma, sobre a superfície não deve haver valor inferior a 1 lux.

PMSJP
FL.(S)
Nº 61
RUBRICA:

Considerando a necessidade de identificação de obstáculos na superfície da via e a velocidade com que as pessoas ou eventualmente ciclistas trafegam, o fator de uniformidade (U) não deve ser inferior a 0,25.

Ciclovia e ciclofaixa

Considerando a importância crescente das bicicletas como meio de transporte nas cidades, a iluminação das ciclovias contribui para a redução dos acidentes, o que é particularmente importante quando existem cruzamentos com vias de trânsito de veículos automotores.

Os principais requisitos de visibilidade a serem fornecidos pela iluminação são:


- As alterações no trajeto e os limites da ciclovia e ciclofaixa;
- A presença de obstáculos fixos na superfície, tais como mobiliário urbano, árvores, etc;
- A visualização de buracos e rachaduras na superfície da pista;
- A posição e a velocidade dos usuários da ciclovia;
- A existência de cruzamentos com as vias que conduzem outro tipo de tráfego.

As luminárias utilizadas devem ser instaladas com espaçamentos mínimos de 3,5 vezes a altura de montagem.
Para a maioria das ciclovias e ciclofaixas, os requisitos para a escolha da fonte de luz devem considerar os critérios utilizados para a iluminação das demais vias urbanas como vida mediana, rendimento, etc. Contudo, pode ser necessário utilizar uma lâmpada de cor diferente da existente na via adjacente a fim de chamar a atenção dos motoristas quanto à existência da ciclovia ou ciclofaixa.

Iluminação de travessia para pedestres em pistas de trânsito intenso

Onde existirem travessias para pedestres fora das esquinas, devidamente identificadas com sinalização vertical e horizontal, pode ser utilizado uma iluminação adicional.

A instalação deve ser feita em poste de aço de 5 metros. Em função das características da distribuição luminosa das luminárias, os postes devem ser defasados em 1,5 metros em relação ao início da faixa conforme apresentado na abaixo.



Iluminação para passagem de pedestres em complementação à sinalização vertical e horizontal

Para garantir que a passagem de pedestre esteja bem destacada na via, recomendamos que as lâmpadas utilizadas na iluminação tenham uma temperatura de cor diferente das lâmpadas que iluminam a pista de rolamento.

Esta alternativa também pode ser utilizada em cruzamentos de centros urbanos com grande movimentação de pedestres, mas deve ser cuidadosamente estudada para não prejudicar a sinalização viária ou causar confusão visual.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ETP, SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás

B.D.I.
28,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	171.834,96	11,50 %
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.665,60	11,15 %
3	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.189.370,77	77,34 %

Total sem BDI	1.188.892,36
Total do BDI	338.978,97
Total Geral	1.527.871,33

FL.(S) Nº 62 RUBRICA PMSJP

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ETP, SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 01/2025 e 02/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024, 01/2025 e 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 01/2025 - Goiás

B.D.I.
28,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Data base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1				**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**		**1**			**171.834,96**	**11,25 %**
1.1	91677	SINAPI	01/2025	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	118,83	152,72	18.326,40	1,20 %
1.2	90776	SINAPI	01/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600	31,47	40,44	24.264,00	1,59 %
1.3	88264	SINAPI	01/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	29,23	37,56	40.564,80	2,65 %
1.4	88247	SINAPI	01/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	24,51	31,50	34.020,00	2,23 %
1.5	88284	SINAPI	01/2025	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792	31,54	40,53	32.099,76	2,10 %
1.6	88295	SINAPI	01/2025	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750	23,41	30,08	22.560,00	1,48 %
2				**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**166.665,60**	**10,91 %**
2.1	92145	SINAPI	01/2025	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792	83,90	107,82	85.393,44	5,59 %
2.2	5928	SINAPI	01/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216	292,77	376,26	81.272,16	5,32 %
3				**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**1.189.370,77**	**77,84 %**
3.1	071540	AGETOP CIVIL	01/2025	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550	27,55	35,40	19.470,00	1,27 %
3.2	071540	AGETOP CIVIL	01/2025	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1000	27,55	35,40	35.400,00	2,32 %
3.3	13285	ORSE	12/2024	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1250	31,65	40,67	50.837,50	3,33 %
3.4	13290	ORSE	12/2024	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100	66,70	85,72	8.572,00	0,56 %
3.5	12808	ORSE	08/2024	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	266,80	342,89	17.144,57	1,12 %
3.6	13792	ORSE	12/2024	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	726,85	934,14	23.353,50	1,53 %
3.7	13793	ORSE	12/2024	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	957,40	1.230,45	30.761,25	2,01 %
3.8	I7431	SEINFRA	028 CE	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20	944,16	1.213,43	24.268,60	1,59 %

Nº 63 RUBRICA
PMSJP

3.9	11598	ORSE	12/2024	Conector de pressão 25mm²	un	1200	12,50	16,06	19.272,00	1,26 %
3.10	00001621	SINAPI	02/2025	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	642,66	825,94	20.648,50	1,35 %
3.11	8662	ORSE	01/2025	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	1100	12,53	16,10	17.710,00	1,16 %
3.12	00001627	SINAPI	02/2025	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	833,35	1.071,02	26.775,50	1,75 %
3.13	8662	ORSE	01/2025	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	1100	12,53	16,10	17.710,00	1,16 %
3.14	00002512	SINAPI	01/2025	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300	39,00	50,12	15.036,00	0,98 %
3.15	00003798	SINAPI	01/2025	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250	83,57	107,40	26.850,00	1,76 %
3.16	00034602	SINAPI	01/2025	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1250	4,61	5,92	7.400,00	0,48 %
3.17	00001022	SINAPI	01/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1250	2,96	3,80	4.750,00	0,31 %
3.18	00002510	SINAPI	01/2025	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1750	35,46	45,57	79.747,50	5,22 %
3.19	00039380	SINAPI	01/2025	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500	20,28	26,06	13.030,00	0,85 %
3.20	00000439	SINAPI	01/2025	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300	18,28	23,49	7.047,00	0,46 %
3.21	00042244	SINAPI	01/2025	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125	128,33	164,92	20.615,00	1,35 %
3.22	00042243	SINAPI	01/2025	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150	316,09	406,23	60.934,50	3,99 %
3.23	00042247	SINAPI	01/2025	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	427,03	548,81	109.762,00	7,18 %
3.24	00042248	SINAPI	01/2025	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100	496,02	637,48	63.748,00	4,17 %
3.25	00041181	SINAPI	01/2025	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50	4.948,60	6.359,94	317.997,00	20,81 %
3.26	00002680	SINAPI	01/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400	12,19	15,66	6.264,00	0,41 %
3.27	374	ORSE	01/2025	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	50	6,51	8,36	418,00	0,03 %
3.28	00020111	SINAPI	02/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150	11,25	14,45	2.167,50	0,14 %
3.29	2956	ORSE	12/2024	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1	6.876,31	8.837,43	8.837,43	0,58 %
3.30	2961	ORSE	12/2024	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2	8.864,77	11.393,00	22.786,00	1,49 %
3.31	2958	ORSE	12/2024	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2	12.094,08	15.543,31	31.086,62	2,03 %
3.32	3243	ORSE	12/2024	Assentamento de poste circular de concreto	un	50	621,76	799,08	39.954,00	2,62 %
3.33	12915	ORSE	12/2024	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50	98,90	127,10	6.355,00	0,42 %

FL.(S) Nº 64 RUBRICA:

PMSJP

3.34	101508	SINAPI	01/2025	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10	2.541,38	3.266,18	32.661,80	2,14 %

Total sem BDI	**1.188.892,36**
Total do BDI	**338.978,97**
Total Geral	**1.527.871,33**

FL(S) Nº 63
RUBRICA:
PMSJP

Obra	Bancos	B.D.I. 28,52%	Encargos Sociais
ETP, SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SINAPI - 01/2025 e 02/2025 - Maranhão ORSE - 12/2024, 01/2025 e 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará AGETOP CIVIL - 01/2025 - Goiás		Desonerado: Horista: 82,97% Mensalista: 46,10%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		171.834,96	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.313,85	14.382,50
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		166.665,60	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.883,24	13.949,91
3	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		1.189.370,77	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.264,79	96.727,04
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
Custo			124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	124.461,88	110.676,95
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
Custo Acumulado			124.461,88	248.923,77	373.385,65	497.847,53	622.309,42	746.771,30	871.233,19	995.695,07	1.120.156,95	1.244.618,84	1.369.080,72	1.527.370,77

PMSJP
FL.(S) Nº 66
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ETP, SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás

B.D.I.
28,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Curva ABC

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acum(%)
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00	4.948,60	6.359,94	317.997,00	21,28 %	21,28 %
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	427,03	548,81	109.762,00	7,35 %	28,63 %
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00	83,90	107,82	85.393,44	5,72 %	34,34 %
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	CHP	216,00	292,77	376,26	81.272,16	5,44 %	39,78 %
3.18	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00	35,46	45,57	79.747,50	5,34 %	45,12 %
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00	496,02	637,48	63.748,00	4,27 %	49,39 %
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00	316,09	406,23	60.934,50	4,08 %	53,47 %
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00	31,65	40,67	50.837,50	3,40 %	56,87 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	29,23	37,56	40.564,80	2,71 %	59,58 %
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00	621,76	799,08	39.954,00	2,67 %	62,26 %
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	24,51	31,50	34.020,00	2,28 %	64,53 %
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O	UN	10,00	2.541,38	3.266,18	32.661,80	2,19 %	66,72 %
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00	31,54	40,53	32.099,76	2,15 %	68,87 %
3.2	071540	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00	27,55	35,40	35.400,00	2,32 %	71,19 %
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00	12.094,08	15.543,31	31.086,62	2,08 %	73,27 %
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	957,40	1.230,45	30.761,25	2,06 %	75,33 %
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00	83,57	107,40	26.850,00	1,80 %	77,12 %
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	833,35	1.071,02	26.775,50	1,75 %	78,87 %
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00	944,16	1.213,43	24.268,60	1,62 %	80,50 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	31,47	40,44	24.264,00	1,62 %	82,12 %
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	726,85	934,14	23.353,50	1,56 %	83,69 %

LSM


3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00	8.864,77	11.393,00	22.786,00	1,53 %	85,21 %
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	23,41	30,08	22.560,00	1,51 %	86,72 %
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00	128,33	164,92	20.615,00	1,38 %	88,10 %
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	617,19	793,21	19.830,25	1,33 %	89,43 %
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00	12,50	16,06	19.272,00	1,29 %	90,72 %
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	118,83	152,72	18.326,40	1,23 %	91,94 %
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00	24,69	31,73	17.451,50	1,17 %	93,11 %
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00	39,00	50,12	15.036,00	1,01 %	94,12 %
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	20,28	26,06	13.030,00	0,87 %	94,99 %
3.11	8662	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	12,53	16,10	17.710,00	1,16 %	96,15 %
3.13	8662	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	12,53	16,10	17.710,00	1,16 %	97,31 %
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00	6.876,31	8.837,43	8.837,43	0,59 %	97,90 %
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100,00	66,70	85,72	8.572,00	0,57 %	98,48 %
3.5	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	266,80	342,89	17.144,57	1,53 %	100,01 %
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00	4,61	5,92	7.400,00	0,50 %	100,50 %
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00	18,28	23,49	7.047,00	0,47 %	100,97 %
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00	98,90	127,10	6.355,00	0,43 %	101,40 %
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00	12,19	15,66	6.264,00	0,42 %	101,82 %
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	1.250,00	2,96	3,80	4.750,00	0,32 %	102,14 %
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00	11,25	14,45	2.167,50	0,14 %	102,27 %
3.27	374	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00	6,51	8,36	418,00	0,03 %	102,30 %

Total sem BDI	**1.188.892,36**
Total do BDI	**338.978,97**
Total Geral	**1.527.871,33**

PMSJP
FL.(S) Nº 68
RUBRICA:

PMSJP
FL.(S) Nº 69
RUBRICA:

DESENHOS TÉCNICOS




PMSJP
FL.(S) Nº 30
RUBRICA

Alturas de Montagem (mm)	
A	Tipos de vias (Conforme NBR 5101)
7000	Vias secundárias
8000	Vias locais e vias normais
9000	Vias de ligação e vias principais

Notas:


1. Dimensões em milímetros (mm).

PMSJP
FL(S) Nº 71
RUBRICA:



Notas:

1. Dimensões em milímetros.




PMSJP
FL(S) Nº 71
RUBRICA:

Notas:

1. Dimensões em milímetros.

PMSJP
FL(S) Nº 73
RUBRICA




Item	Descrição	Unid.
01	Caixa de medição e proteção com lente para leitura	pç
02	Fita de aço	m
03	Fecha de aço	pç
04	Curva	pç
05	Eletroduto de PVC rígido	pç
06	Cabo multiplexado 35mm²	m
07	Disjuntor	pç
O8	Sistema de vedação	pç

Notas:

1. A caixa para medição e proteção com lente para leitura deve ser instalada a uma altura de 4 metros dosolo.


PMSJP
FL.(S) Nº 74
RUBRICA:



Notas:

1. Dimensões em milímetros;
2. Tolerâncias: ± 2,5%.

PMSJP
FL.(S) Nº 75
RUBRICA:



Notas:

1. O poste padrão deverá ser de fabricante homologado pela EQUATORIAL-MA. A lista de fabricantes está disponível no site da concessionária.
2. A entrada e a saída devem, preferencialmente, ser aéreas.
3. Deve ser confeccionado sistema de aterramento para o poste (1 haste 2,40 metros)
4. O dimensionamento deverá ser conforme padrão de fornecimento individual BT vigente, levando em consideração a carga instalada total.

PMSJP
FL.(S) Nº 16
RUBRICA:

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Contratação de empresa especializada para realização de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

MARANHÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,89%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,43%	18,88%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	TOTAL	9,22%	6,96%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%
D	TOTAL	8,52%	3,46%
TOTAL (A+B+C+D)		82,97%	46,10%

OBSERVAÇÕES:

A base das informações é advindas do Livro SINAPI CÁLCULOS E PARÂMETROS 5ª Edição Atualizada em Agosto/2023

PMSJP
FL.(S) Nº 77
RUBRICA:

MAPA DE RISCOS

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. Abaixo segue o mapa de risco da presente demanda:

Fase – Planejamento

RISCO 1: Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 2: Identificação incorreta da demanda (Programa de necessidades)		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Instrução processual inadequada	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PMSJP
FL(S) Nº 93
RUBRICA:

	retificação dos objetos.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 3: Estudos preliminares incorretos.		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. Atrasos para início do procedimento licitatório	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 4: Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). Atrasos para início do procedimento licitatório
PROBALIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto

PMSJP
FL(S) Nº 79
RUBRICA:

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação do objeto.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 5: Fracasso da licitação		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Atrasos da execução do objeto. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras. Nova mobilização da equipe técnica. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/ COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formar grupo de trabalho que tenha conhecimento técnico e experiência necessários para elaboração de editais	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 6: Impugnação do Edital	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.

PMSJP
FL.(S) Nº 80
RUBRICA:

	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do serviço	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Treinamento da equipe de apoio Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado

RISCO 1: Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Falha no atendimento das necessidades da PMB. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 2: Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade

PMSJP
FL.(S) Nº 81
RUBRICA:

DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Aumento do custo e demora na entrega dos serviços. Descontinuidade dos serviços	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 3: Períodos de chuva fora da previsibilidade local (Afeta serviço em altura/rede/poste)		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Não Há	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 4: Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.
PROBALIDADE:	Baixa

PMSJP
FL.(S) Nº 82
RUBRICA:

IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar adequadamente a empresa.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 5: Execução do objeto em desacordo com o contrato		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Não atendimento da demanda do órgão.	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realização de gestão e fiscalização adequada.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Capacitação da equipe de fiscalização.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RISCO 6: Falta de pagamento à contratada		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	
PROBALIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	CONTABILIDADE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E

PMSJP
FL.(S) Nº 83
RUBRICA:

	desembolso do órgão.	PLANEJAMENTO

São João do Paraíso – MA, 06 de março de 2025

Lenilson Silva Mendes
Matrícula: 1292024C
CREA Nº 1119497922MA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP

FL.(S) Nº 34 RUBRICA:

FOLHA DE DESPACHO

Processo nº 47/2025

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

Em razão da necessidade de Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, **AUTORIZO** o prosseguimento do feito e **DETERMINO** que seja providenciada a instrução dos autos com vistas a realizar a contratação dentro das formalidades legais de acordo com o rito abaixo:

a) Após, remeta-se ao setor contábil para verificar da existência de dotação orçamentária para cobertura da despesa;

b) A Assessoria Jurídica do Município para emissão de Parecer Jurídico quanto à legalidade do procedimento em epígrafe.

São João do Paraíso – MA, 07 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretária Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PMSJP
FL.(S) Nº 85
RUBRICA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025 – PML.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - SRP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 06.229.538/0001-59, com sede na Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, LORETO/MA - Estado do Maranhão, neste atoRepresentada pelo Prefeito Municipal, o Sr. GERMANO MARTINS COELHO, RG nº 0000314790942 GEJUSPC/MA, CPF nº 846.881.653-15, e a empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14,** com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA), neste ato representado por Sebastião Filho Saraiva, R.G. nº 20735792002-6 GEJUSPC/MA e do CPF nº 504.927.643-8 – Representante legal, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA,** conforme Termo de Referência, anexo *I do edital do* **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - SRP**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE						304.075,68

PMSJP
FL.(S) Nº 86
RÚBRICA:

				ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	101,54	130,49	24.369,60	31.317,60
1.2	Composição	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	27,06	34,77	32.472,00	41.724,00
1.3	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	26,33	33,83	56.872,80	73.072,80
1.4	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	22,23	28,56	48.016,80	61.689,60
1.5	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584	27,25	35,02	43.164,00	55.471,68
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1500	21,17	27,2	31.755,00	40.800,00
2				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						314.904,96
2.1	Composição	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP	CHP	1584	78,19	100,48	123.852,96	159.160,32

PMSJP
FL.(S) Nº 87
RUBRICA:

				DIURNO. AF_11/2015						
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432	280,52	360,52	121.184,64	155.744,64
3				SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						2.314.878,66
3.1	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100	25,83	33,19	28.413,00	36.509,00
3.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2000	25,83	33,19	51.660,00	66.380,00
3.3	Insumo	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2500	31,33	40,26	78.325,00	100.650,00
3.4	Insumo	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200	58,41	75,06	11.682,00	15.012,00
3.5	Insumo	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,	un	100	246	316,15	24.600,00	31.615,00

PMSJP
FL.(S) Nº 38
RUBRICA:

				Autovolt, marca G-light ou similar						
3.6	Insumo	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	719,01	924,07	35.950,50	46.203,50
3.7	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	947,06	1.217,16	47.353,00	60.858,00
3.8	Insumo	SEINFRA-CE	I7431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40	934,72	1.201,30	37.388,80	48.052,00
3.9	Insumo	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	un	2400	12,38	15,91	29.712,00	38.184,00
3.10	Insumo	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	636,23	817,68	31.811,50	40.884,00
3.11	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.12	Insumo	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	825,02	1.060,31	41.251,00	53.015,50
3.13	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.14	Insumo	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M	UN	600	38,61	49,62	23.166,00	29.772,00

PMSJP
FL.(S) Nº 89
RUBRICA:

				ROMAGNOLE OU EQUIV						
3.15	Insumo	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500	82,73	106,32	41.365,00	53.160,00
3.16	Insumo	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500	4,51	5,79	11.275,00	14.475,00
3.17	Insumo	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2500	2,91	3,73	7.275,00	9.325,00
3.18	Insumo	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500	35,11	45,12	122.885,00	157.920,00
3.19	Insumo	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1000	20,08	25,8	20.080,00	25.800,00
3.20	Insumo	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600	18,12	23,28	10.872,00	13.968,00
3.21	Insumo	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM	UN	250	127,3	163,6	31.825,00	40.900,00

PMSJP
FL.(S) Nº 90
RUBRICA:

				ALUMINIO OU ACO INOX						
3.22	Insumo	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	313,55	402,97	94.065,00	120.891,00
3.23	Insumo	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	423,6	544,41	169.440,00	217.764,00
3.24	Insumo	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	492,05	632,38	98.410,00	126.476,00
3.25	Insumo	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100	4.947,50	6.358,52	494.750,00	635.852,00
3.26	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800	11,31	14,53	9.048,00	11.624,00
3.27	Insumo	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100	3,82	4,9	382	490
3.28	Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300	10,89	13,99	3.267,00	4.197,00
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	Fornecimento de transformador monofásico c/	un	2	6.568,25	8.441,51	13.136,50	16.883,02

PMSJP
FL.(S) Nº 91
RUBRICA:

				deriv. 10 kva 13800/230/115v						
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4	8.507,33	10.933,62	34.029,32	43.734,48
3.31	Composição	ORSE(A)	2958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4	11.606,44	14.916,59	46.425,76	59.666,36
3.32	Composição	ORSE(A)	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	100	610,33	784,39	61.033,00	78.439,00
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100	97,87	125,78	9.787,00	12.578,00
3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20	2.471,09	3.175,84	49.421,80	63.516,80
								Total sem BDI		**2.282.968,98**
								Total do BDI		**650.890,32**
								Total		**2.933.859,30**

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração pública que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.2. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

PMSJP
FL.(S) Nº 92
RUBRICA:

3.3. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.4. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.5. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.6. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.7. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.8. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.9. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

Dos limites para as adesões

3.10. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.11. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Dos acréscimos de quantitativos

3.12. Caso haja prorrogação de vigência da presente Ata, fica renovado automaticamente os quantitativos iniciais, conforme PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos

PMSJP
FL.(S) Nº 93
RUBRICA:

orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.8. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

4.9. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.10. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.11. Mantiverem sua proposta original.

4.12. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.13. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.14. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.15. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e

4.16. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

4.17. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.18. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 94
RUBRICA:

4.19. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.20. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.21. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.22. Na hipótese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

4.23. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.24. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.25. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

PMSJP
FL.(S) Nº 95
RUBRICA:

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

6.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o

PMSJP
FL.(S) Nº 96
RUBRICA

preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.3. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.4. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.5. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.6. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

7.7. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

7.8. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.3. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.4. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024; ou

8.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 97
RUBRICA:

8.6. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.7. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.9. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.10. Por razão de interesse público;

8.11. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.12. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta.*

9.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*

PMSJP
FL.(S) Nº 98
RUBRICA:

Loreto/MA, 13 de janeiro de 2025.

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315
Dados: 2025.01.14 14:57:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
Órgão gerenciador
Germano Martins Coelho
Prefeito Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Data: 13/01/2025 14:00:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ Nº 14.743.703/0001-14
Fornecedor registrado
Sebastião Filho Saraiva
Representante legal

de dezembro de 2024.

Fabiano Alves Bezerra Rubens Paulo Teixeira da Silva
Presidente da Câmara Vice-Presidente da Câmara

Francisco das Chagas Nascimento Claudemir Peres Dias
1° Secretário 2° secretário

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: d72b27f462afa4428af18042fa6ef5f3

PORTARIA Nº 306/2024

PORTARIA Nº 306/2024

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na lei municipal nº 384/2021 – Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR do Cargo de Provimento de Coordenadora da Casa Abrigo, lotada na Secretaria de Assistência Social, a Senhora REGIANE SILVA DO NASCIMENTO, a partir da presente data.
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

CUMPRA-SE
REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 05 de dezembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: a34c853c8ab453364067b8d629ddc0f2

PORTARIA Nº 307/2024

PORTARIA Nº 307/2024

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na lei municipal nº 384/2021 – Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento de Coordenadora da Casa Abrigo, lotada na Secretaria de Assistência Social, a Senhora **DAYANE VIEIRA DE SOUZA FRAZÃO**, a partir da presente data.
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

CUMPRA-SE
REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 05 de dezembro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

PMSJP
FL.(S) Nº 99
RUBRICA:

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: e191cd7cb06a94925f9f1530b74dd750

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DP005.001/2024. REF: DISPENSA ELETRÔNICA N° 005/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DP005.001/2024. REF: DISPENSA ELETRÔNICA N° 005/2024. PARTES: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, representada pelo Secretário Municipal de Administração - Rodrigo da Silva Santos e do outro lado: **EDIMILSON PEREIRA DA SILVA (EDIMILSON CONSTRUÇÕES), CNPJ n.° 27.361.269/0001-50,** Inscrição Estadual n° 12.519.783-7, localizada na Avenida Brasil, S/N Loja, Centro, CEP: 65.755-000 Joselândia - MA, neste ato representa pelo Sr. Edmilson Pereira da Silva portador do RG N° 063891112017-0 SESP/MA CPF N° 493.142.383-34. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de pessoa jurídica para execução de Construção de Rampa de Concreto Armado no Povoado Barragem para atender as necessidades do Município de Joselândia. **DO PRAZO**: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) dias, com fulcro no disposto no 107 da Lei nº 14.133/2021 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Joselândia (MA), em 05 de novembro de 2024. Secretário Municipal de Administração - Rodrigo da Silva Santos.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 441b4263afe56b7effa5fba976b8d4d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - SRP. O MUNICÍPIO DE LORETO -MA, através da Prefeitura Municipal de Loreto, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, Decreto Municipal nº 002/2024, Decreto Municipal nº 003/2024, IN/SEGES/ME Nº 073/2022 e Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e demais legislações pertinentes e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia **03 de janeiro de 2025, às 08H:30MIN (oito horas e trinta minutos)**, horário de Brasília, no site: **http://www.comprasloreto.com.br**, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024**, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a **Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme descrito neste Edital e anexos**. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e no sítio oficial deste poder executivo - **loreto.ma.gov.br**, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3544 – 0175, e-mail: cplprefeitura.loreto@gmail.com, Loreto - MA, 05 de dezembro de 2024. Alonilson Bringel Maia - Secretário Municipal de Infraestrutura.

Publicado por: MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA
Código identificador: 5969f23c0165c7dcd31ea62ecf054143

PMSJP
FL.(S) Nº 100
RUBRICA:

Ata nº 002/2025

Última atualização 16/01/2025

Local: Loreto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LORETO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 16/01/2025 **Data de assinatura:** 13/01/2025 **Vigência:** de 13/01/2025 a 13/01/2026

Id ata PNCP: 06229538000159-1-000021/2025-000001 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 06229538000159-1-000021/2024

Objeto:

Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme descrito neste Edital e anexos.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 002	16/01/2025	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

PMSJP
FL.(S)
Nº 101
RUBRICA:

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇO				
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ARP 002/2025 - PML/MA		TABELA SINAPI
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	R$ 118.325,10	R$ 152.037,84	R$ 171.834,96
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 122.518,80	R$ 157.452,48	R$ 166.665,60
3	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 900.640,59	R$ 1.157.439,33	R$ 1.189.370,77
		TOTAL S/ BDI	**R$ 1.141.484,49**	**TOTAL S/ BDI**
		TOTAL DO BDI	**R$ 325.445,16**	**TOTAL DO BDI**
		TOTAL GERAL	**R$ 1.466.929,65**	**TOTAL GERAL**

São João do Paraíso - MA, 10 de março de 2025.

SETOR DE COMPRAS

PMSJP
FL.(S) Nº 102
RUBRICA:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP

FL.(S) Nº 103 RUBRICA:

DESPACHO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

A Secretaria Municipal de Governo e Planejamento solicitou à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA**, conforme especificações e quantitativos que constam no Projeto Básico.

Para tanto, foi realizada pesquisa mercadológica através do banco de dados de Engenharia, Banco SINAPI, conforme consta na documentação carreada aos autos, para averiguar a vantajosidade da **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA**,** sendo assim, constatada que a mesma está válida , com objeto compatível com a prestação de serviço pretendida e com preços inferiores ao apurado na pesquisa realizada, conforme demonstra mapa de apuração de preço.

Portanto, sugere-se que a prestação de serviço, objeto do presente auto, seja realizada através de procedimento de adesão à Ata de Registro de Preço **nº 002/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, tendo em vista os Princípio da Oportunidade, Celeridade e Economicidade.

Nesse contexto, a adesão justifica-se tendo em vista que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, eis que os preços registrados encontram - se abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia para o erário Municipal, além de atender o interesse/necessidade pública com a urgência que se faz necessária.

Nesse desiderato, encaminhe-se à Secretaria Demandante para conhecimento e deliberação.

São João do Paraíso, 10 de março de 2025.

PEDRO VIANA ARRUDA
Chefe do Departamento
Setor de Compras

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 101
RUBRICA:

DESPACHO

Considerando a economicidade e vantajosidade comprovada nos autos através dos documentos acostados, **AUTORIZO** dar prosseguimento à adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Colinas – MA, viabilizando a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública**.

São João do Paraíso - MA, 11 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretária Municipal de Governo e Planejamento

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP
FL.(S) Nº 105
RUBRICA:

OFÍCIO Nº 47/2025 - SMGP

São João do Paraíso - MA, 18 de março de 2025.

Ao Senhor,
GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO – MA.
End. Praça Jose do Egito Coelho, nº 104, bairro Centro.
CEP: 65.895-000. Loreto – MA.

ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Adm. nº 035/2024, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL LORETO - MA, cujo objeto é o registro de preços para a eventual Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública.

Ilustríssima,

Em consonância com o disposto no art. 86, §3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, alterado pela Lei nº 14.770 de 2023, informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Adm. nº 035/2024, resultante do Pregão Eletrônico nº 014/2024 - SRP, firmada com a **Prefeitura Municipal de Loreto - MA**, e a empresa beneficiaria **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **14.743.703/0001-14**, representada pelo Sr. SEBASTIÃO FILHO SARAIVA.

Razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços para os itens relacionados na Ata. Caso haja concordância com a referida pretensão, solicito que seja encaminhado via e-mail no endereço eletrônico: cplsjparaiso@gmail.com a autorização, conforme este expediente, ou por outro meio hábil.

Cumpre frisar que o §4º do Art. 86 da Lei Federal 14.133/2021 prevê as contratações decorrentes de adesões na condição de 'não participante' não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Ademais, de acordo com o §5º do Art. 86 da Lei Federal 14.133/2021 prevê que o limite global não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Por fim, solicitamos a este Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço nº **002/2025**, caso esteja "de acordo" com a respectiva adesão, que se manifeste favorável para prestação dos serviços pertinentes à Ata ora mencionada, no sentido de que o **Município de São João do Paraíso - MA,** através da **Secretaria Municipal de Governo e Planejamento**, faça uso da referida Ata de Registro de Preços, bem como, encaminhe cópia do Edital Pregão Eletrônico nº 014/2024 e cópia da adjudicação e homologação do processo licitatório nº 035/2024, cópia da Ata de Registro de Preços nº 002/2025 e demais documentos pertinentes.

Solicitamos, ainda, que o órgão gerenciador faça a comunicação com as empresas beneficiárias, visando obter a resposta formal de aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, nos termos do art. 86, §2º, III da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP
FL.(S) Nº 107
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ANEXO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**		**1**			**171.834,96**	**11,50 %**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	118,83	152,72	18.326,40	1,23 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600	31,47	40,44	24.264,00	1,62 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	29,23	37,56	40.564,80	2,71 %
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	24,51	31,50	34.020,00	2,28 %
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792	31,54	40,53	32.099,76	2,15 %
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750	23,41	30,08	22.560,00	1,51 %
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**166.665,60**	**11,15 %**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792	83,90	107,82	85.393,44	5,72 %
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	CHP	216	292,77	376,26	81.272,16	5,44 %

PMSJP
FL.(S) Nº 108
RUBRICA:

			PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014						
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**1.155.639,70**	**77,34 %**
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550	24,69	31,73	17.451,50	1,17 %
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1000	24,69	31,73	31.730,00	2,12 %
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1250	31,65	40,67	50.837,50	3,40 %
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, bivolt, marca G-lght ou similar	un	100	66,70	85,72	8.572,00	0,57 %
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	116,00	149,08	7.454,00	0,50 %
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	726,85	934,14	23.353,50	1,56 %
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	957,40	1.230,45	30.761,25	2,06 %
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20	944,16	1.213,43	24.268,60	1,62 %
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1200	12,50	16,06	19.272,00	1,29 %
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	617,19	793,21	19.830,25	1,33 %

PMSJP
FL.(S) Nº 109
RUBRICA:

3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1100	6,82	8,76	9.636,00	0,64 %
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	800,32	1.028,57	25.714,25	1,72 %
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1100	6,82	8,76	9.636,00	0,64 %
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300	39,00	50,12	15.036,00	1,01 %
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250	83,57	107,40	26.850,00	1,80 %
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1250	4,61	5,92	7.400,00	0,50 %
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1250	2,96	3,80	4.750,00	0,32 %
3.18	00002510	SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1750	35,46	45,57	79.747,50	5,34 %
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UN	500	20,28	26,06	13.030,00	0,87 %
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300	18,28	23,49	7.047,00	0,47 %

PMSJP
FL.(S) Nº 110
RUBRICA:

3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125	128,33	164,92	20.615,00	1,38 %
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150	316,09	406,23	60.934,50	4,08 %
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	427,03	548,81	109.762,00	7,35 %
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100	496,02	637,48	63.748,00	4,27 %
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50	4.948,60	6.359,94	317.997,00	21,28 %
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400	12,19	15,66	6.264,00	0,42 %
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50	3,70	4,75	237,50	0,02 %
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150	10,50	13,49	2.023,50	0,14 %
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1	6.876,31	8.837,43	8.837,43	0,59 %
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2	8.864,77	11.393,00	22.786,00	1,53 %

PMSJP
FL.(S) Nº 111
RUBRICA:

3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2	12.094,08	15.543,31	31.086,62	2,08 %
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50	621,76	799,08	39.954,00	2,67 %
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pré-moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50	98,90	127,10	6.355,00	0,43 %
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10	2.541,38	3.266,18	32.661,80	2,19 %

Total sem BDI	**1.162.641,86**
Total do BDI	**331.498,40**
Total Geral	**1.494.140,26**

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP
FL.(S) Nº 112
RUBRICA:

OFÍCIO Nº 46/2025 - SMGP

São João do Paraíso - MA, 18 de março de 2025.

Ao Senhor,
SEBASTIÃO FILHO SARAIVA
Representante Legal
SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
End. Av. Domingos Guida, nº 120, bairro Bela Vista.
CEP: 65.830-000. Sambaíba - MA.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Adm. nº 035/2024, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL LORETO - MA, cujo objeto é o registro de preços para a eventual Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública.

Prezado Sr.

Considerando o teor e vigência da Adesão a **Ata de Registro de Preço nº 002/2025** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, oriunda do **Pregão Eletrônico nº 014/2024 - SRP**. Esta administração, vem pelo presente solicitar a Vossa Senhoria manifestação quanto à concordância da adesão conforme itens anexos, mediante encaminhamento de **TERMO DE ACEITE**, nos termos do artigo 86, §2º, III da Lei Federal 14.133/2021, concordando com a prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, mediante utilização da referida ARP, nos termos, especificações e quantitativos discriminados na planilha em anexo.

Aproveitamos o ensejo para em caso de concordância, solicitamos a documentação abaixo citada:

- Termo de Aceite;
- última alteração contratual consolidada;
- CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- Documentos de Identificação (carteira de Identidade ou CNH) do empresário individual e/ou sócio Administrador.
- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02

PMSJP
FL.(S) Nº 113
RUBRICA:

de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual mediante apresentação de CND/CNDA ou conjunta conforme o caso;
- certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- Registro ou inscrição da Empresa (pessoa jurídica) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da região da sede da Empresa.
- Apresentação do(s) profissional(is) indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também indicado(s): Engenheiro Elétrico e Civil, Técnico de Segurança do Trabalho;
- A licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico, de cada profissional indicado, emitida pelo CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica, possa verificar se os serviços indicados nos atestados constam efetivamente do acervo técnico profissional
- Proposta de Preço com os mesmos valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 002/2025.

Desta maneira, **requer breve e formal retorno para que se manifeste, quanto na aceitação, ou não, da contratação acima requerida**, e nos mesmos valores registrados na respectiva ata, para fins de instrução do processo de adesão.

Atenciosamente,

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP
FL.(S) Nº 114
RUBRICA:

ANEXO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**		**1**			**171.834,96**	**11,50 %**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	118,83	152,72	18.326,40	1,23 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600	31,47	40,44	24.264,00	1,62 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	29,23	37,56	40.564,80	2,71 %
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	24,51	31,50	34.020,00	2,28 %
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792	31,54	40,53	32.099,76	2,15 %
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750	23,41	30,08	22.560,00	1,51 %
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**166.665,60**	**11,15 %**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792	83,90	107,82	85.393,44	5,72 %
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216	292,77	376,26	81.272,16	5,44 %
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**1**			**1.155.639,70**	**77,34 %**

PMSJP
FL.(S) Nº 115
RUBRICA:

3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550	24,69	31,73	17.451,50	1,17 %
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1000	24,69	31,73	31.730,00	2,12 %
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1250	31,65	40,67	50.837,50	3,40 %
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, bivolt, marca G-lght ou similar	un	100	66,70	85,72	8.572,00	0,57 %
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	116,00	149,08	7.454,00	0,50 %
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	726,85	934,14	23.353,50	1,56 %
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25	957,40	1.230,45	30.761,25	2,06 %
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20	944,16	1.213,43	24.268,60	1,62 %
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1200	12,50	16,06	19.272,00	1,29 %
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	617,19	793,21	19.830,25	1,33 %
3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1100	6,82	8,76	9.636,00	0,64 %
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	800,32	1.028,57	25.714,25	1,72 %
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1100	6,82	8,76	9.636,00	0,64 %
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU	UN	300	39,00	50,12	15.036,00	1,01 %

PMSJP
FL.(S) Nº 116
RUBRICA:

			EQUIV						
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250	83,57	107,40	26.850,00	1,80 %
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1250	4,61	5,92	7.400,00	0,50 %
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1250	2,96	3,80	4.750,00	0,32 %
3.18	00002510	SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1750	35,46	45,57	79.747,50	5,34 %
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UN	500	20,28	26,06	13.030,00	0,87 %
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300	18,28	23,49	7.047,00	0,47 %
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125	128,33	164,92	20.615,00	1,38 %
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150	316,09	406,23	60.934,50	4,08 %
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	427,03	548,81	109.762,00	7,35 %
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100	496,02	637,48	63.748,00	4,27 %

PMSJP
FL.(S) Nº 117
RUBRICA:

3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50	4.948,60	6.359,94	317.997,00	21,28 %
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400	12,19	15,66	6.264,00	0,42 %
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50	3,70	4,75	237,50	0,02 %
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150	10,50	13,49	2.023,50	0,14 %
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1	6.876,31	8.837,43	8.837,43	0,59 %
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2	8.864,77	11.393,00	22.786,00	1,53 %
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2	12.094,08	15.543,31	31.086,62	2,08 %
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50	621,76	799,08	39.954,00	2,67 %
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pré-moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50	98,90	127,10	6.355,00	0,43 %
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10	2.541,38	3.266,18	32.661,80	2,19 %

Total sem BDI	**1.162.641,86**
Total do BDI	**331.498,40**
Total Geral	**1.494.140,26**

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOA TARDE SEGUE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE ATA PREFEITURA DE SJPMA

2 mensagens

PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> 18 de março de 2025 às 14:02
Para: "cplprefeitura.loreto@gmail.com" <cplprefeitura.loreto@gmail.com>

PMSJP
FL.(S) Nº 118
RUBRICA:

oficio 47-2025 Prefeitura.pdf
7289K

PREFEITURA MUNICIPAL LORETO <cplprefeitura.loreto@gmail.com> 20 de março de 2025 às 14:47
Para: PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com>

Segue autorização

Em ter., 18 de mar. de 2025 às 15:08, PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:

São João Paraiso.rar
5003K

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

PMSJP
FL.(S) Nº 119
RUBRICA:

OFÍCIO Nº 075/2025.

Loreto/MA, 20 de março de 2025.

Ao Ilustríssimo Senhora,
ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Planejamento
São João do Paraiso – MA.

Assunto: Autorização de adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - PE 013.2024 – SRP.

Senhor Secretário,

Vimos através deste, informar que AUTORIZAMOS a adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - PE 014.2024 -SRP PROCESSO ADM nº 035/2024 -PML/MA, desta instituição, que tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, tem como promitente Prestadora do serviço a empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14,** com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA).

Em anexo, encaminharemos:

✓ Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 011/2024 e Publicações;
✓ Ata da sessão do Pregão Eletrônico;
✓ Termo de Adjudicação;
✓ Termo de Homologação;
✓ Ata de Registro de Preços;
✓ Publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial;

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

PMSJP
FL.(S) Nº 120
RUBRICA:

VALOR TOTAL LIBERADO: R$ 1.466.929,65 (um milhão quatrocentos sessenta seis mil novecentos vinte nove reais e sessenta cinco centavos), o equivalente a 50% dos itens registrados.

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315
Dados: 2025.03.20 14:39:31 -03'00'

GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

ANEXO I

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							152.037,84
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	120	101,54	130,49	12.184,80	15.658,80
1.2	Composição	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	600	27,06	34,77	16.236,00	20.862,00
1.3	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	1080	26,33	33,83	28.436,40	36.536,40
1.4	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	1080	22,23	28,56	24.008,40	30.844,80
1.5	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584	792	27,25	35,02	21.582,00	27.735,84
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM	H	1500	750	21,17	27,2	15.877,50	20.400,00

PMSJP
FL.(S) Nº 121
RUBRICA:

				ENCARGOS COMPLEMENTARES							
2				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							157.452,48
2.1	Composição	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1584	792	78,19	100,48	61.926,48	79.580,16
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432	216	280,52	360,52	60.592,32	77.872,32
3				SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							1.157.439,33
3.1	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100	550	25,83	33,19	14.206,50	18.254,50
3.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2000	1000	25,83	33,19	25.830,00	33.190,00
3.3	Insumo	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz	un	2500	1250	31,33	40,26	39.162,50	50.325,00

PMSJP
FL.(S) Nº 122
RUBRICA

				branca bivolt, marca LLum ou similar							
3.4	Insumo	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200	100	58,41	75,06	5.841,00	7.506,00
3.5	Insumo	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	100	50	246	316,15	12.300,00	15.807,50
3.6	Insumo	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	25	719,01	924,07	17.975,25	23.101,75
3.7	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	25	947,06	1.217,16	23.676,50	30.429,00
3.8	Insumo	SEINFRA-CE	17431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40	20	934,72	1.201,30	18.694,40	24.026,00
3.9	Insumo	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	un	2400	1200	12,38	15,91	14.856,00	19.092,00
3.10	Insumo	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	25	636,23	817,68	15.905,75	20.442,00
3.11	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	1100	7,09	9,11	7.799,00	10.021,00
3.12	Insumo	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,	UN	50	25	825,02	1.060,31	20.625,50	26.507,75

PMSJP
FL.(S) Nº 123
RUBRICA:

				CATEGORIA AC-2 E AC-3							
3.13	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	1100	7,09	9,11	7.799,00	10.021,00
3.14	Insumo	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600	300	38,61	49,62	11.583,00	14.886,00
3.15	Insumo	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500	250	82,73	106,32	20.682,50	26.580,00
3.16	Insumo	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500	1250	4,51	5,79	5.637,50	7.237,50
3.17	Insumo	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2500	1250	2,91	3,73	3.637,50	4.662,50
3.18	Insumo	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500	1750	35,11	45,12	61.442,50	78.960,00
3.19	Insumo	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1000	500	20,08	25,8	10.040,00	12.900,00
3.20	Insumo	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600	300	18,12	23,28	5.436,00	6.984,00

PMSJP
FL.(S) Nº 124
RUBRICA:

3.21	Insumo	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	250	125	127,3	163,6	15.912,50	20.450,00
3.22	Insumo	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	150	313,55	402,97	47.032,50	60.445,50
3.23	Insumo	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	200	423,6	544,41	84.720,00	108.882,00
3.24	Insumo	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	100	492,05	632,38	49.205,00	63.238,00
3.25	Insumo	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100	50	4.947,50	6.358,52	247.375,00	317.926,00
3.26	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800	400	11,31	14,53	4.524,00	5.812,00
3.27	Insumo	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100	50	3,82	4,9	191,00	245,00
3.28	Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300	150	10,89	13,99	1.633,50	2.098,50
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva	un	2	1	6.568,25	8.441,51	6.568,25	8.441,51

				13800/230/11 5v							
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4	2	8.507,33	10.933,62	17.014,66	21.867,24
3.31	Composição	ORSE(A)	2958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4	2	11.606,44	14.916,59	23.212,88	29.833,18
3.32	Composição	ORSE(A)	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	100	50	610,33	784,39	30.516,50	39.219,50
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100	50	97,87	125,78	4.893,50	6.289,00
3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20	10	2.471,09	3.175,84	24.710,90	31.758,40
									Total sem BDI		**1.141.484,49**
									Total do BDI		**325.445,16**
									Total		**1.466.929,65**

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315
Dados: 2025.03.20 14:39:52 -03'00'

PMSJP
FL.(S) Nº 126
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP.

CONTRATANTE: SECRET. DE INFRAESTRUTURA, SERV URBANOS, OBRAS E TRANSPORTE.

OBJETO: Eventual Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme descrito neste Edital e anexos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.963.494,24 (dois milhões novecentos sessenta três mil quatrocentos noventa quatro reais e vinte quatro centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia **03 de janeiro de 2025** às **08H:30min (horário de Brasília),** no portal de compras públicas: (http://www.comprasloreto.com.br)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço Global.

MODO DE DISPUTA: aberto.

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

INTERVALO DE LANCES: R$ 100,00

PMSJP
FL.(S) Nº 127
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024

Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO – ESTADO DO MARANHÃO**, por meio da Comissão de Licitação, sediado na Avenida Santos Dumont, Centro, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do **DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2024, DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022** e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a eventual **Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme descrito neste Edital e anexos**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras Públicas (http://www.comprasloreto.com.br).

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

PMSJP
FL(S) Nº 128
RUBRICA:

2.4. *Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

2.4.1. *A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

PMSJP
FL.(S) Nº 129
RUBRICA

2.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto acima não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,

PMSJP
FL.(S) Nº 130
RUBRICA:

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

PMSJP
FL.(S) Nº 131
RUBRICA:

3.7. A falsidade de declaração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

PMSJP
FL.(S) Nº 137
RUBRICA:

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitário do item;

4.1.2. Quantidade cotada.

4.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

4.9.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.

4.11.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da

PMSJP
FL.(S) Nº 133
RUBRICA:

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de* ***R$ 100,00 (cem reais).***

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances

PMSJP
FL.(S) Nº 124
RUBRICA:

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

PMSJP
FL.(S) Nº 135
RUBRICA:

5.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

PMSJP
FL.(S) Nº 136
RUBRICA:

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.19.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.5.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.19.5.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.19.5.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.19.6. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.19.6.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.19.6.2. empresas brasileiras;

5.19.6.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.19.6.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. *Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.*

PMSJP
FL.(S) Nº 137
RUBRICA:

5.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a pedido via chat o tempo poderá ser prorrogado por igual período pela licitante provisoriamente em primeiro lugar.

5.20.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

5.22. A licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar juntamente com a proposta ajustada ao seu último lance os documentos de habilitação, acompanhado da GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) do estimado da futura contratação, nos termos do art. 58 § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de desclassificação da proposta provisoriamente em primeiro lugar.

5.23. A garantia de propostas deverá ser apresentada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

PMSJP
FL.(S) Nº 138
RUBRICA:

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o edital.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a **75% (setenta cinco por cento)** do valor orçado pela Administração.

PMSJP
FL.(S) Nº 139
RUBRICA:

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.13. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1.Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 140
RUBRICA:

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.8.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MÍNIMO, DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.8.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

7.8.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

PMSJP
FL.(S) Nº 141
RUBRICA

7.8.4. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.9.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.9.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.13. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.14. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.4. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

PMSJP
FL.(S) Nº 142
RUBRICA:

8.4.1. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

8.4.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.4.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.4.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.4.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.4.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.4.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.4.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.4.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **http://www.comprasloreto.com.br;** Loreto.ma.gov.br.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.2.1. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.2.1.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

PMSJP
FL.(S) Nº 143
RÚBRICA:

9.2.1.4. deixar de apresentar amostra;

9.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.2.2. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.2.3. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

9.2.4. fraudar a licitação

9.2.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.2.5.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.2.5.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.2.5.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.2.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

9.2.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2.8. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.9. advertência;

9.2.10. multa;

9.2.11. impedimento de licitar e contratar e

9.2.12. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.13. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.13.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.13.2. as peculiaridades do caso concreto

9.13.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.13.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

PMSJP
FL.(S) Nº 144
RUBRICA

9.13.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.13.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

9.13.7. Para as infrações previstas no art. 55, inciso I a VII, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.13.8. Para as infrações previstas no art. 55, inciso VIII a XII, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.13.9. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.13.10. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.13.11A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.13.12.Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações, bem como pelas infrações administrativas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.13.13.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.13.14.A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.13.15.Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação

PMSJP
FL.(S) Nº 145
RUBRICA:

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.13.16. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13.17. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.13.18. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelo seguinte meio*: **http://www.comprasloreto.com.br**

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

PMSJP
FL(S) Nº 146
RUBRICA:

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico, **http://www.comprasloreto.com.br** e Loreto.ma.gov.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12. ANEXO I - Termo de Referência

11.12.1.1. ANEXO II – Modelo de proposta

11.12.2. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

11.12.3. ANEXO IV – Ata de registro de preços

Loreto/MA 05 de dezembro de 2024.

ALONILSON BRINGEL MAIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

PMSJP
FL.(S) Nº 147
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1. **Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme descrito neste Edital e anexos,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA
Local / Implantação: MUNICÍPIO DE LORETO - MA
Proponente: LORETO - MA **RECURSO:** PRÓPRIO **BDI:** 28,52%
Data ref: SINAPI - 10/2024 – Maranhão // ORSE - 08/2024 – Sergipe // SEINFRA - 028 – Ceará // AGETOP CIVIL - 08/2024 – Goiás // SBC - 11/2024 – Maranhão // SCO - 10/2024 - Rio de Janeiro
Encargos Sociais: 82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Código	Banco de Dados	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	Preço total Com BDI (R$)	Peso (%)
1	**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							**R$ 307.596,48**	**10,38%**
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	91677	SINAPI	R$ 102,60	R$ 131,86	R$ 31.646,40	1,07%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00	90776	SINAPI	R$ 27,37	R$ 35,17	R$ 42.204,00	1,42%
1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160,00	88264	SINAPI	R$ 26,64	R$ 34,23	R$ 73.936,80	2,49%
1.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160,00	88247	SINAPI	R$ 22,49	R$ 28,90	R$ 62.424,00	2,11%
1.5	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584,00	88284	SINAPI	R$ 27,56	R$ 35,42	R$ 56.105,28	1,89%
1.6	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1500,00	88295	SINAPI	R$ 21,42	R$ 27,52	R$ 41.280,00	1,39%

PMSJP
FL.(S) Nº 148
RUBRICA:

2	**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							**R$ 318.169,44**	**10,74%**
2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1584,00	92145	SINAPI	R$ 79,01	R$ 101,54	R$ 160.839,36	5,43%
2.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432,00	5928	SINAPI	R$ 283,38	R$ 364,19	R$ 157.330,08	5,31%
3	**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							**R$ 2.337.728,32**	**78,88%**
3.1	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100,00	4052	AGET OP CIVIL	R$ 26,09	R$ 33,53	R$ 36.883,00	1,24%
3.2	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 40 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2000,00	4052	AGET OP CIVIL	R$ 26,09	R$ 33,53	R$ 67.060,00	2,26%
3.3	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2500,00	13285	ORSE	R$ 31,65	R$ 40,67	R$ 101.675,00	3,43%
3.4	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200,00	13290	ORSE	R$ 59,00	R$ 75,82	R$ 15.164,00	0,51%
3.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	100,00	13524	ORSE	R$ 248,48	R$ 319,34	R$ 31.934,00	1,08%
3.6	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	13792	ORSE	R$ 726,27	R$ 933,40	R$ 46.670,00	1,57%
3.7	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	13793	ORSE	R$ 956,63	R$ 1.229,46	R$ 61.473,00	2,07%
3.8	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40,00	I7431	SEINFRA	R$ 944,16	R$ 1.213,43	R$ 48.537,20	1,64%
3.9	Conector de pressão 25mm²	un	2400,00	11598	ORSE	R$ 12,50	R$ 16,06	R$ 38.544,00	1,30%
3.10	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50,00	00001621	SINAPI	R$ 642,66	R$ 825,94	R$ 41.297,00	1,39%
3.11	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200,00	00012294	SINAPI	R$ 7,16	R$ 9,20	R$ 20.240,00	0,68%
3.12	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50,00	00001627	SINAPI	R$ 833,35	R$ 1.071,02	R$ 53.551,00	1,81%
3.13	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200,00	00012294	SINAPI	R$ 7,16	R$ 9,20	R$ 20.240,00	0,68%
3.14	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600,00	00002512	SINAPI	R$ 39,00	R$ 50,12	R$ 30.072,00	1,01%
3.15	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500,00	00003798	SINAPI	R$ 83,57	R$ 107,40	R$ 53.700,00	1,81%

PMSJP
FL.(S) Nº 149
RUBRICA:

3.16	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500,00	00034602	SINAPI	R$ 4,56	R$ 5,86	R$ 14.650,00	0,49%
3.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2500,00	00001022	SINAPI	R$ 2,94	R$ 3,77	R$ 9.425,00	0,32%
3.18	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500,00	00002510	SINAPI	R$ 35,46	R$ 45,57	R$ 159.495,00	5,38%
3.19	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1000,00	00039380	SINAPI	R$ 20,28	R$ 26,06	R$ 26.060,00	0,88%
3.20	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600,00	00000439	SINAPI	R$ 18,30	R$ 23,51	R$ 14.106,00	0,48%
3.21	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	250,00	00042244	SINAPI	R$ 128,59	R$ 165,26	R$ 41.315,00	1,39%
3.22	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300,00	00042243	SINAPI	R$ 316,72	R$ 407,04	R$ 122.112,00	4,12%
3.23	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400,00	00042247	SINAPI	R$ 427,88	R$ 549,91	R$ 219.964,00	7,42%
3.24	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	00042248	SINAPI	R$ 497,02	R$ 638,77	R$ 127.754,00	4,31%
3.25	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100,00	00041181	SINAPI	R$ 4.997,47	R$ 6.422,74	R$ 642.274,00	21,67%
3.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800,00	00002680	SINAPI	R$ 11,42	R$ 14,67	R$ 11.736,00	0,40%
3.27	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100,00	00001893	SINAPI	R$ 3,86	R$ 4,96	R$ 496,00	0,02%
3.28	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300,00	00020111	SINAPI	R$ 11,00	R$ 14,13	R$ 4.239,00	0,14%
3.29	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	2,00	2956	ORSE	R$ 6.706,65	R$ 8.619,38	R$ 17.238,76	0,58%
3.30	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4,00	2961	ORSE	R$ 8.593,27	R$ 11.044,07	R$ 44.176,28	1,49%
3.31	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4,00	2958	ORSE	R$ 11.723,68	R$ 15.067,27	R$ 60.269,08	2,03%
3.32	Assentamento de poste circular de concreto	un	100,00	3243	ORSE	R$ 616,60	R$ 792,45	R$ 79.245,00	2,67%

PMSJP
FL.(S) Nº 150
RUBRICA:

3.33	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100,00	12915	ORSE	R$ 98,88	R$ 127,08	R$ 12.708,00	0,43%
3.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	101508	SINAPI	R$ 2.467,52	R$ 3.171,25	R$ 63.425,00	2,14%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI ==========>								R$ 2.963.494,24	

2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
3. O prazo de vigência da contratação é de 02 (dois) anos contados do(a) assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021., podendo ser prorrogado nos termos dos art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2. O objeto da contratação está previsto no planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Loreto, conforme Lei Orçamentaria deste órgão.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sistema de Iluminação: A solução deve incluir a instalação de luminárias LED com potência adequada para garantir um nível mínimo de iluminância de 20 lux nas áreas cobertas, conforme normas técnicas aplicáveis.
4.2. Durabilidade dos Equipamentos: As luminárias devem ter uma vida útil mínima de 50.000 horas, com garantia de funcionamento sem manutenção significativa durante esse período.
4.3. Eficiência Energética: As luminárias devem ter eficiência energética mínima de 100 lumens por watt, contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica.
4.4. Estruturas de Montagem: Os suportes das luminárias devem ser fabricados em materiais resistentes à corrosão, com tratamento adequado para exposição a intempéries, garantindo estabilidade e segurança.

PMSJP
FL.(S) Nº 151
RUBRICA:

4.5. Conformidade Normativa: Todos os produtos e serviços ofertados devem estar em conformidade com as normas técnicas estabelecidas pela ABNT e demais órgãos competentes.

Subcontratação

4.7. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.8. Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.9. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.2. Início da execução do objeto: início da execução deverá ser iniciada em no máximo 10(dez) dias após a emissão da ordem de serviços.
5.3. A execução dos serviços de manutenção de iluminação pública será realizada por empresas especializadas e qualificadas, com vasta experiência neste tipo de serviço.
5.4. A equipe de profissionais da empresa executora será composta por engenheiros, técnicos e operários altamente qualificados e experientes.
5.5. Mapeamento completo dos pontos de iluminação pública (vias principais, praças, espaços públicos).
5.6. Estabelecimento de um canal direto com a população (telefone, aplicativo ou portal).
5.7. Criação de um cronograma de manutenção preventiva (verificação periódica de pontos críticos).

Local e horário da prestação dos serviços

5.8. Os serviços serão prestados na Zona Urbana e Zona Rural de Loreto/MA.
5.9. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08H:min a 18H:00min ou em outro horário alternativo desde que em comum acordo com os operários.

Materiais a serem disponibilizados

5.10. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas que seja suficiente a boa execução do objeto.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

PMSJP
FL.(S) Nº 152
RUBRICA:

5.11. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.12. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução do contrato

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

PMSJP
FL.(S) Nº 153
RUBRICA:

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Municipal nº 001/2024);

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 001/2024);

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 001/2024);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal nº 001/2024).

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.19. **Verificação do cumprimento das obrigações contratuais:** Prazos, qualidade dos serviços, conformidade com o projeto.

6.20. **Elaboração de relatórios periódicos:** Registro do andamento da obra, com fotos, vídeos e descrições detalhadas.

6.21 . Realização de reuniões com a empresa contratada: Discussão do andamento da obra, solução de problemas e acompanhamento das pendências.

PMSJP
FL.(S) Nº 151
RUBRICA:

6.21. **Convocação da equipe técnica:** Engenheiros, técnicos e especialistas para avaliar aspectos específicos da obra.

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.23. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.24. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.25. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.26. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal.

6.27. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.28. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

PMSJP
FL.(S) Nº 135
RUBRICA:

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.3. não produzir os resultados acordados,
7.4. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.5. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.6. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
7.7. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.8. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
7.9. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).
7.10. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.11. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
7.12. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
7.13. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.14. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

PMSJP
FL.(S) Nº 156
RUBRICA

7.15. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.16. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.17. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.18. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.19. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.20. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.21. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.22. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.23. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.24. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

PMSJP
FL.(S) Nº 157
RUBRICA:

7.25. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.26. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.27. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.28. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.29. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.30. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.31. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.32. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.33. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 158
RUBRICA:

7.34. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.35. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.36. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.37. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.38. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.39. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.40. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA/IBGE* de correção monetária.

Forma de pagamento

7.41. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.42. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.43. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.44. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

PMSJP
FL.(S) Nº 159
RUBRICA:

7.45. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.46. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.47. *As cessões de crédito* não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, *dependerão de prévia aprovação do contratante.*

7.48. A eficácia da cessão de crédito *não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020*, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.49. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.50. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.51. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitado por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.5. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.9. **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou

PMSJP
FL.(S) Nº 161
RUBRICA:

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual mediante apresentação de CND/CNDA ou conjunta conforme o caso.

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, comprovando:

PMSJP
FL.(S) Nº 167
RUBRICA:

8.23. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e
8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
8.26. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo 10% do valor total estimado da contratação.
8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
8.29. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.30. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
8.31. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação
8.32. Registro ou inscrição da Empresa (pessoa jurídica) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da região da sede da Empresa.
8.33. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
8.34. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):
8.35. Engenheiro Elétrico e Civil.
8.36. Técnico de Segurança do Trabalho.
8.37. A licitante deverá apresentar **Certidão de Acervo Técnico**, de cada profissional indicado, emitida pelo CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica, possa verificar se os serviços indicados nos atestados

PMSJP
FL.(S) Nº 163
RUBRICA:

constam efetivamente do acervo técnico profissional, caso contrário, a licitante será inabilitada;

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.39. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional da empresa equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.40. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.41. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.43. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.44. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.45. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.46. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.47. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.48. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

PMSJP
FL.(S) Nº 164
RUBRICA

8.49. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 2.963.494,24 (dois milhões novecentos sessenta três mil quatrocentos noventa quatro reais e vinte quatro centavos)**, conforme custos unitários apostos na *tabela acima.*

10.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	**UNIDADE 05 - SECRET. DE INFRAESTRUTURA, SERV URBANOS, OBRAS E TRANSPORTE.**
15.452.0026.2-018 - Manutenção e Extensão do Serviço de Iluminação Pública.	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS:	500 – Recursos não Vinculados de Impostos 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.

3. A dotação relativa aos exercícios os financeiros subsequentes serão indicados após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

PMSJP
FL.(S) Nº 165
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024

SESSÃO PÚBLICA: _____

LOCAL: **http://http://www.comprasloreto.com.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

PLANILHAS:

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

PMSJP
FL.(S) Nº 166
RUBRICA:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO/REQUISIÇÃORA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO_____

TODOS OS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE

LOCAL E DATA

_____

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

PMSJP
FL.(S) Nº 167
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.

ANEXO III

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO – ESTADO DO MARANHÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.997.563/0001-59, com endereço na Avenida Santos Dumont, sn, Centro, na cidade de Loreto/MA por meio Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Roberth Cleydson Martins Coelho, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 142428930 SSP/MA, CPF nº 407.566.533-04, doravante denominado CONTRATANTE, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº .....*, *sediado(a) na .....*, *em .....* doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado(a) por .....* (nome e função no contratado), *conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos,* tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente *do Pregão Eletrônico n. .../...*, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.4. O Termo de Referência;

1.5. O Edital da Licitação;

1.6. A Proposta do contratado;

1.7. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.8. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

*2.1. O prazo de vigência da contratação é de _____ **a** _____, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.*

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a. *Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;*

b. *Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;*

c. *Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;*

d. *Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;*

e. *Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.*

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

PMSJP
FL.(S) Nº 169
RUBRICA:

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI, SICRO, ORSE do mês novembro datado 10/01/2024.
7.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

PMSJP
FL.(S)
Nº 170
RUBRICA:

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.12. A Administração terá o prazo de *15 (quinze) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) em dias.

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.15. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.16. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.17. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

PMSJP
FL.(S) Nº 171
RUBRICA:

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

PMSJP
FL.(S)
Nº 172
RUBRICA:

c. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
d. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

PMSJP
FL.(S)
Nº 173
RUBRICA:

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.29. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
9.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho,

PMSJP
FL.(S)
Nº 174
RUBRICA:

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.40. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

PMSJP
FL.(S)
Nº 175
RUBRICA:

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.43. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.44. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.45. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.46. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.47. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.48. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.49. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.50. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.52. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.53. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. A critério da desta Administração Pública não será exigido garantia de execução de contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa à inexecução parcial do contrato;

b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa à inexecução total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

PMSJP
FL.(S) Nº 177
RUBRICA

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i.**Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii.**Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii.**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv.**Multa:**

1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte cinco) dias;

2. *Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

a. *O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

PMSJP
FL.(S) Nº 178
RUBRICA

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *15 (quinze)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a. a natureza e a gravidade da infração cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
c. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para o Contratante;
e. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.10. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.11. Indenizações e multas.

13.12. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.13. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	UNIDADE 05 - SECRET. DE INFRAESTRUTURA, SERV URBANOS, OBRAS E TRANSPORTE.
15.452.0026.2-018 - Manutenção e Extensão do Serviço de Iluminação Pública.	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS:	500 – Recursos não Vinculados de Impostos 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 181
RUBRICA

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do CONTRATANTE

_____
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML.

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82, com sede na Avenida Santos Dumont, Centro, LORETO/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Roberth Cleydson Martins Coelho, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 142428930 SSP/MA, CPF nº 407.566.533-04, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... *[do edital de Licitação nº ...../20...*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca*	*Modelo*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou*

PMSJP
FL.(S) Nº 183
RUBRICA:

		(se exigida no edital)	*(se exigido no edital)*					*validade*

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o .....(nome do órgão)....

3.2. {Além do gerenciador, não há [ou] São} órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração pública que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.2. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.3. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.4. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.5. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.6. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.7. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.8. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

4.9. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.10. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.11. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Dos acréscimos de quantitativos

4.12. Caso haja prorrogação de vigência da presente Ata, fica renovado automaticamente os quantitativos iniciais, conforme PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

PMSJP
FL.(S) Nº 185
RUBRICA:

5.8. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.9. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.10. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.11. Mantiverem sua proposta original.

5.12. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.13. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.14. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.15. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e

5.16. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

5.17. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.18. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.19. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.20. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.21. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

PMSJP
FL.(S) Nº 186
RUBRICA:

5.22. Na hipótese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

5.23. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.24. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.25. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

PMSJP
FL.(S) Nº 187
RUBRICA

7.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

4.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

4.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

4.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

4.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

4.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

4.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

4.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a

PMSJP
FL.(S) Nº 188
RUBRICA:

necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.3. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.4. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.5. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.6. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

8.7. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.8. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.3. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.4. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2024; ou

9.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.6. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o

PMSJP
FL.(S) Nº 189
RUBRICA

órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.7. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.9. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.10. Por razão de interesse público;

9.11. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.12. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta.*

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024/CPL/PML

O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 de que trata este processo, objetivou a **Eventual Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA**.

SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14, com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA), CEP: 65.830-000.

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						304.075,68
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	101,54	130,49	24.369,60	31.317,60
1.2	Composição	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	27,06	34,77	32.472,00	41.724,00
1.3	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	26,33	33,83	56.872,80	73.072,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

1.4	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	22,23	28,56	48.016,80	61.689,60
1.5	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584	27,25	35,02	43.164,00	55.471,68
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1500	21,17	27,2	31.755,00	40.800,00
2				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						314.904,96
2.1	Composição	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1584	78,19	100,48	123.852,96	159.160,32
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432	280,52	360,52	121.184,64	155.744,64
3				SERVIÇOS DE MATERIAIS DE						2.314.878,66

PMSJP
FL.(S) Nº 192
RUBRICA:

				ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.1	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100	25,83	33,19	28.413,00	36.509,00
3.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2000	25,83	33,19	51.660,00	66.380,00
3.3	Insumo	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2500	31,33	40,26	78.325,00	100.650,00
3.4	Insumo	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200	58,41	75,06	11.682,00	15.012,00
3.5	Insumo	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	100	246	316,15	24.600,00	31.615,00
3.6	Insumo	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	719,01	924,07	35.950,50	46.203,50
3.7	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	947,06	1.217,16	47.353,00	60.858,00
3.8	Insumo	SEINFRA-CE	I7431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40	934,72	1.201,30	37.388,80	48.052,00
3.9	Insumo	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	un	2400	12,38	15,91	29.712,00	38.184,00

PMSJP
FL.(S) Nº 193
RUBRICA

3.10	Insumo	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	636,23	817,68	31.811,50	40.884,00
3.11	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.12	Insumo	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	825,02	1.060,31	41.251,00	53.015,50
3.13	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.14	Insumo	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600	38,61	49,62	23.166,00	29.772,00
3.15	Insumo	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500	82,73	106,32	41.365,00	53.160,00
3.16	Insumo	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500	4,51	5,79	11.275,00	14.475,00
3.17	Insumo	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	2500	2,91	3,73	7.275,00	9.325,00

PMSJP
FL.(S) Nº 1941
RUBRICA

				CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2						
3.18	Insumo	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500	35,11	45,12	122.885,00	157.920,00
3.19	Insumo	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1000	20,08	25,8	20.080,00	25.800,00
3.20	Insumo	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600	18,12	23,28	10.872,00	13.968,00
3.21	Insumo	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	250	127,3	163,6	31.825,00	40.900,00
3.22	Insumo	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	313,55	402,97	94.065,00	120.891,00
3.23	Insumo	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	423,6	544,41	169.440,00	217.764,00
3.24	Insumo	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO	UN	200	492,05	632,38	98.410,00	126.476,00

PMSJP
FL.(S) Nº 195
RUBRICA:

				EM ALUMINIO OU ACO INOX						
3.25	Insumo	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100	4.947,50	6.358,52	494.750,00	635.852,00
3.26	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800	11,31	14,53	9.048,00	11.624,00
3.27	Insumo	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100	3,82	4,9	382	490
3.28	Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300	10,89	13,99	3.267,00	4.197,00
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	2	6.568,25	8.441,51	13.136,50	16.883,02
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4	8.507,33	10.933,62	34.029,32	43.734,48
3.31	Composição	ORSE(A)	2958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4	11.606,44	14.916,59	46.425,76	59.666,36
3.32	Composição	ORSE(A)	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	100	610,33	784,39	61.033,00	78.439,00
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100	97,87	125,78	9.787,00	12.578,00
3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA,	UN	20	2.471,09	3.175,84	49.421,80	63.516,80

PMSJP
FL.(S) Nº 196
RUBRICA:

				COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS						
								Total sem BDI		**2.282.968,98**
								Total do BDI		**650.890,32**
								Total		**2.933.859,30**

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **ADJUDICO** à licitante **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14,** com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA), vencedora desse certame nos termos da Ata de Resultado de Julgamento.

Valor total adjudicado **R$ 2.933.859,30 (quatro milhões cento noventa sete mil setecentos dezessete reais e cinquenta quatro centavos).**

Loreto (MA), 08 de janeiro de 2025.

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315
Dados: 2025.01.08 11:48:36 -03'00'

GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

PMSJP
FL.(S) Nº 197
RUBRICA:

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – SRP.

OBEJTO: Eventual Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA.

SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14, com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA).

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						304.075,68
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	101,54	130,49	24.369,60	31.317,60
1.2	Composição	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	27,06	34,77	32.472,00	41.724,00
1.3	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	26,33	33,83	56.872,80	73.072,80
1.4	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	22,23	28,56	48.016,80	61.689,60
1.5	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584	27,25	35,02	43.164,00	55.471,68
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM	H	1500	21,17	27,2	31.755,00	40.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

				ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						314.904,96
2.1	Composição	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1584	78,19	100,48	123.852,96	159.160,32
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432	280,52	360,52	121.184,64	155.744,64
3				SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						2.314.878,66
3.1	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100	25,83	33,19	28.413,00	36.509,00
3.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W,	un	2000	25,83	33,19	51.660,00	66.380,00

PMSJP
FL.(S) Nº 199
RUBRICA:

				2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA						
3.3	Insumo	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2500	31,33	40,26	78.325,00	100.650,00
3.4	Insumo	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200	58,41	75,06	11.682,00	15.012,00
3.5	Insumo	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	100	246	316,15	24.600,00	31.615,00
3.6	Insumo	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	719,01	924,07	35.950,50	46.203,50
3.7	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	947,06	1.217,16	47.353,00	60.858,00
3.8	Insumo	SEINFRA-CE	I7431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40	934,72	1.201,30	37.388,80	48.052,00
3.9	Insumo	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	un	2400	12,38	15,91	29.712,00	38.184,00
3.10	Insumo	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	636,23	817,68	31.811,50	40.884,00
3.11	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00

PMSJP
FL.(S) Nº 200
RUBRICA:

3.12	Insumo	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	825,02	1.060,31	41.251,00	53.015,50
3.13	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.14	Insumo	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600	38,61	49,62	23.166,00	29.772,00
3.15	Insumo	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500	82,73	106,32	41.365,00	53.160,00
3.16	Insumo	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500	4,51	5,79	11.275,00	14.475,00
3.17	Insumo	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2500	2,91	3,73	7.275,00	9.325,00
3.18	Insumo	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500	35,11	45,12	122.885,00	157.920,00
3.19	Insumo	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM	UN	1000	20,08	25,8	20.080,00	25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

				SUPORTE METALICO						
3.20	Insumo	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600	18,12	23,28	10.872,00	13.968,00
3.21	Insumo	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	250	127,3	163,6	31.825,00	40.900,00
3.22	Insumo	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	313,55	402,97	94.065,00	120.891,00
3.23	Insumo	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	423,6	544,41	169.440,00	217.764,00
3.24	Insumo	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	492,05	632,38	98.410,00	126.476,00
3.25	Insumo	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100	4.947,50	6.358,52	494.750,00	635.852,00

PMSJP
FL.(S) Nº 202
RUBRICA:

3.26	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800	11,31	14,53	9.048,00	11.624,00
3.27	Insumo	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100	3,82	4,9	382	490
3.28	Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300	10,89	13,99	3.267,00	4.197,00
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	2	6.568,25	8.441,51	13.136,50	16.883,02
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4	8.507,33	10.933,62	34.029,32	43.734,48
3.31	Composição	ORSE(A)	2958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4	11.606,44	14.916,59	46.425,76	59.666,36
3.32	Composição	ORSE(A)	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	100	610,33	784,39	61.033,00	78.439,00
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100	97,87	125,78	9.787,00	12.578,00
3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20	2.471,09	3.175,84	49.421,80	63.516,80

PMSJP
FL.(S) Nº 203
RUBRICA:

								Total sem BDI		**2.282.968,98**
								Total do BDI		**650.890,32**
								Total		**2.933.859,30**

Com base nas informações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 035/2024, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. **HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a licitante vencedora: **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14,** com endereço comercial na Avenida Domingos Guida, nº 120, Bairro Bela Vista, Sambaíba (MA), para a assinatura da Ata de Registro de Preços nos termos da Lei Federal nº 14.133/21. Valor total dos itens Homologados é de **R$ 2.933.859,30 (quatro milhões cento noventa sete mil setecentos dezessete reais e cinquenta quatro centavos).**

Publique-se.

Loreto (MA), 08 de janeiro de 2025.

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315
Dados: 2025.01.08 11:49:06 -03'00'

GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOA TARDE SEGUE SOLICITAÇÃO DE PERMISÃO PARA ADESÃO A ATA DE ACORDO COM O OFICIO EM ANEXO

2 mensagens

PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> 18 de março de 2025 às 14:01
Para: Sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 221
RUBRICA:

oficio 46-2025 empresa.pdf
7268K

Kat Construções <sfsbalsas2011@gmail.com> 19 de março de 2025 às 17:49
Para: PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com>

Boa tarde!!!

Resposta ofício n. 46/2025-SMGP

Grata,

Rosiley Saraiva

Documento Adesão 3.zip

Em ter., 18 de mar. de 2025 às 15:06, PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:

5 anexos

BALANCÇO 2022.zip
1932K

Balanço 2023.zip
5446K

CERTIDÃO.zip
2420K

Documento Kat.zip
1471K

oficio declarações e termos assinados.zip
533K

KAT
CONSTRUTORA

PMSJP
FL.(S) Nº 205
RUBRICA

TERMO DE ACEITE

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA CNPJ: 14.743.703/0001-14
Av. Domingos Guida, 120-A, Bairro Bela Vista
Sambaíba - MA, CEP: 65.830-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
Zaqueu da Silva Castro
Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 002/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 014/2024 - SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto - MA, para a prestação de serviços de manutenção de iluminação pública.

A empresa **SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ **14.743.703/0001-14**, com sede à **Av. Domingos Guida, 120-A, Bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000**, representada neste ato por **Sebastião Filho Saraiva**, portador do CPF **504.927.643-87**, DECLARA para os devidos fins que:

1. Concorda com a adesão à Ata de Registro de Preço nº 002/2025 da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, nos termos da Lei Federal 14.133/2021;
2. Compromete-se a cumprir todas as obrigações estabelecidas no referido instrumento, incluindo preços, prazos e especificações técnicas descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 014/2024 - SRP;
3. Encontra-se apta a prestar os serviços de manutenção de iluminação pública conforme estipulado na Ata de Registro de Preço;
4. Anexa toda a documentação solicitada para a formalização da adesão;
5. Está ciente de que o presente Termo de Aceite vincula a empresa às condições e obrigações previstas na ARP nº 002/2025.

Por estar de acordo, firma-se o presente TERMO DE ACEITE.

Sambaíba - MA, 19 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Data: 19/03/2025 17:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sebastião Filho Saraiva
Representante Legal
SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14

PMSJP
FL.(S) Nº 200
RUBRICA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA EMPRESA SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA.

SEBASTIÃO FILHO SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/09/1973, portador da R.G. nº 20735792002-6 GEJUSPC/MA e do CPF nº 504.927.643-87, residente e domiciliado à Rua 3, nº 234 – Bairro Nazaré, na cidade de Balsas – MA, CEP: 65.800-000; Único sócio da empresa **SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob nº 14.743.703/0001-14, arquivado na Jucema sob NIRE nº 21600179076 em data de 09/12/2011, e subsequente alteração contratual n° 20210907371 em data de 09/07/2021 e n° 20211020362 em data de 05/08/2021, , com sede à Avenida Contorno, nº 250, Bairro Bacaba, na cidade de Balsas - MA – CEP 65.800-000. Resolve alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O domicilio da sociedade **"SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA."** passará para Avenida Domingos Guida, nº 120/A – Bairro Bela Vista - Sambaíba - MA – CEP 65.830-000.

Em fase da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante condições e cláusulas seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA.**, com sede à Avenida Domingos Guida, nº 120/A – Bairro Bela Vista, Sambaíba - MA – CEP 65.830-000, com inscrição no CNPJ sob nº 14.743.703/0001-14, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social da empresa importa no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizada, em moeda corrente do país, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
SEBASTIÃO FILHO SARAIVA	500.000	100%	R$ 500.000,00
TOTAL	**500.000**	**100%**	**R$ 500.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem como objetivos sociais o ramo de:

4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua)
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7112-0/00 - Serviços de engenharia

PMSJP
FL.(S) Nº 007
RUBRICA:

CLÁUSULA QUARTA - A Empresa iniciou suas atividades em data de 09 de Dezembro de 2011 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da empresa cabe ao sócio **SEBASTIÃO FILHO SARAIVA**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único – É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

PMSJP
FL.(S) Nº 208
RUBRICA

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Fica eleito o foro da Comarca de Sambaíba – Ma., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Sambaíba -MA, 01 de Março de 2024

SEBASTIÃO FILHO SARAIVA
CPF nº 504.927.643-87

PMSJP
FL.(S) Nº 209
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 18:01 SOB Nº 20240275713.
PROTOCOLO: 240275713 DE 01/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403065464. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMSJP
FL. (S)
Nº 210
RUBRICA:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.743.703/0001-14 **MATRIZ**		**09/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
KAT CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	**120**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	**BELA VISTA**	**SAMBAIBA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SFSBALSAS2011@GMAIL.COM	**(99) 8105-4716**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2024** às **08:40:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMSJP
FL.(S) Nº 211
RUBRICA:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.743.703/0001-14 **MATRIZ**		**09/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	**120**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	**BELA VISTA**	**SAMBAIBA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SFSBALSAS2011@GMAIL.COM	**(99) 8105-4716**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2024** às **08:40:19** (data e hora de Brasília).

PMSJP

FL.(S) Nº 219

RUBRICA:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PMSJP
FL.(S) Nº 213
RUBRICA:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:28 do dia 11/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2025.
Código de controle da certidão: **C181.BB76.3DDB.4E01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PMSJP
FL.(S) Nº 214
RUBRICA:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.743.703/0001-14
Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
Endereço: - AVENIDA DOMINGOS GUIDA 120A - / - / SAMBAIBA / MA / 65830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2025 a 01/05/2025

Certificação Número: 2025040220111866891122

Informação obtida em 20/03/2025 10:54:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PMSJP

FL.(S) Nº 215 RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Certidão nº: 69664602/2024
Expedição: 11/10/2024, às 11:46:43
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.743.703/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

/pages/autenticarDocumentoVisual.xhtml?codAutenticacao=20250008787001737566747166076 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	
ENDEREÇO	
0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA, 120 - BELA VISTA - SAMBAÍBA - 65830000 - MA	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
1047	14.743.703/0001-14

PMSJP
FL.(S) Nº 216
RUBRICA:

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 22/01/2025 14:25:47
VÁLIDA ATÉ: 22/04/2025
VALIDADE: 90 dias.

Código autenticação: 20250008787001737566747166048 1

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ 06.229.397/0001-74

PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº 200, CENTRO – CEP: 65.830-000

PMSJP
FL.(S) Nº 017
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até	23/04/2025
Finalidade	PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
RAZÃO SOCIAL	**SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA**
CPF/CNPJ	**14.743.703/0001-14**
Endereço	AV DOMINGOS GUIDA N° 120 LETRA A - BELA VISTA SAMBAIBA/MA
Data da Liberação	23/01/2025

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 23 de janeiro de 2025.

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
Funcionária Responsável pela Liberação

Scanned with ACE Scanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PMSJP
FL.(S) Nº 218
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 046489/25 **Data da** 20/02/2025 11:22:01

Inscrição Estadual: 123739519 **CPF/CNPJ:** 14743703000114

Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 120 LETRA A CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: (99)00000000 **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/02/2025 11:22:01

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PMSJP
FL.(S) Nº 219
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014270/25 **Data da** 14/02/2025 09:27:55

Inscrição Estadual: 123739519 **CPF/CNPJ:** 14743703000114

Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 120 LETRA A CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: (99)00000000 **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/02/2025 11:23:35

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PMSJP
FL.(S) Nº 220
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.743.703/0001-14 **Inscrição Estadual:** 12.373951-9

Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 120 **Complemento:** LETRA A

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA **UF:** MA

CEP: 65830000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3102100), 01/10/2010 - (2511000-2330302), 15/12/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PMSJP
FL.(S) Nº 221
RUBRICA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA Portadora do CNPJ 14.743.703/0001-14 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500160670

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600179076	14.743.703/0001-14	09/12/2011	09/12/2011

Endereço Completo
AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº120, LETRA A, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP65830000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240725646	31/05/2024	BALANCO
002	20240275713	04/03/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230618448	13/05/2023	BALANCO
904	T2160017907	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220637660	23/05/2022	BALANCO
002	20211020362	05/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210907371	09/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210288680	03/03/2021	BALANCO
002	20210150220	03/02/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600179076	03/02/2021	TRANSFORMACAO
002	21600179076	03/02/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200558773	22/07/2020	BALANCO
223	20190327863	08/05/2019	BALANCO
002	20190036923	04/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180587110	09/08/2018	BALANCO
002	20170427439	20/06/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20170321916	03/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130424927	10/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110786769	09/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200767353	09/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2025, às 16:39:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T3C3QDV2**.

MAC2500160670

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PMSJP
FL.(S) Nº 222
RUBRICA:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA **NIRE :** 21600179076 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500160680
NIRE (Sede) 21600179076	**CNPJ** 14.743.703/0001-14	**Data de Ato Constitutivo** 09/12/2011	**Início de Atividade** 09/12/2011

Endereço Completo
Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 120, LETRA A, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRATOR, CAMINHAO BASCULANTE, ROLO COMPRESSOR, MOTONIVELADORA) TRANSPORTE ESCOLAR FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA DE RUA, CAPINACAO DE LOGRADOUROS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INDUSTRIAL, SERVICOS DE GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTAO DE USINAS INCINERADORAS DE LIXO, INCINERACAO DE LIXO, SERVICOS DE INCINERACAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE LIXO URBANO, SERVICOS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRIAGEM E ELIMINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, SERVICOS DE VARRICAO DE LOGRADOUROS, SERVICOS DE VARRICAO DE RUA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE ENGENHARIA

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SEBASTIAO FILHO SARAIVA	504.927.643-87	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SEBASTIAO FILHO SARAIVA	504.927.643-87	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 31/05/2024	**Número** 20240725646	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2025, às 16:38:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9F1H5F58.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PMSJP
FL.(S) Nº 223
RUBRICA:

CERTJUDONE-VNSRDM - 172025
Código de validação: 774BAA749F

Número da guia: 25057601002062765.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** desta unidade judiciária a partir do dia 07 do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 07 do mês de março do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA,** nome fantasia, **KIT CONSTRUTORA** , inscrito no CNPJ n. 14.743.703/0001-14. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Kaio Luis Lopes Guimarães, Secretário Judicial, mat. 216556, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 07 de março de 2025.

KAIO LUIS LOPES GUIMARAES
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 216556

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 07/03/2025 14:35 (KAIO LUIS LOPES GUIMARAES)

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMSJP
FL.(S) Nº 224
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407646623 em 03/06/2024, protocolo 240736656. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
Número de Registro:	21600179076
CNPJ:	14743703000114
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA	MA007630
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB Nº 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407646623. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento em impresso fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Termo de Abertura

PMSJP
FL.(S) Nº 225
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração lançamentos próprios da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA, município Sambaíba, CN nº 14.743.703/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600179076.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/2011
Ato constitutivo: 21200767353

Sambaíba, 01/01/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LIDA — Pág.: 0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/01/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000001	Vlr.Ref. Pagto Simples	00186		9.125,62
00176	- ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR			
00186	- Imposto SIMPLES a Pagar			
00000001	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	9.125,62	
		2 LANCS. -->	9.125,62	9.125,62
==> DATA : 31/01/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000002	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	96.500,00	
00000003	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
00000004	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		14.475,00
00000005	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.044,50
00000006	Vlr.Ref.Compra	00284		28.950,00
00000007	Vlr.Ref.Compra	00279		24.125,00
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000002	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		96.500,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000003	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000004	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	14.475,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000007	Vlr.Ref.Compra	10101	24.125,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
00000006	Vlr.Ref.Compra	10101	28.950,00	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000005	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.044,50	
		12 LANCS. -->	174.594,50	174.594,50
==> DATA : 28/02/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000008	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	98.654,00	

PMSJP
FL.(S) Nº 126
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/02/23 (Continuação)				
	00000009 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000010 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		14.798,10
	00000011 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.201,74
	00000012 Vlr.Ref.Compra	00284		29.596,20
	00000013 Vlr.Ref.Compra	00279		24.663,50
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000008 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		98.654,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000009 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000010 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	14.798,10	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000013 Vlr.Ref.Compra	10101	24.663,50	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000012 Vlr.Ref.Compra	10101	29.596,20	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000011 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.201,74	
		12 LANCS. -->	178.413,54	178.413,54
==> DATA : 31/03/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000014 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	103.654,00	
	00000015 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000016 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		15.548,10
	00000017 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.566,74
	00000018 Vlr.Ref.Compra	00284		31.096,20
	00000019 Vlr.Ref.Compra	00279		25.913,50
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000014 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		103.654,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000015 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000016 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	15.548,10	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			

PMSJP
FL.(S) Nº 227
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/03/23 (Continuação)				
	00000019 Vlr.Ref.Compra	10101	25.913,50	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000018 Vlr.Ref.Compra	10101	31.096,20	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000017 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.566,74	
		12 LANCS. -->	187.278,54	187.278,54
==> DATA : 30/04/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000020 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	105.345,00	
	00000021 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000022 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		15.801,75
	00000023 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.690,19
	00000024 Vlr.Ref.Compra	00284		31.603,50
	00000025 Vlr.Ref.Compra	00279		26.336,25
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000020 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		105.345,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000021 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000022 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	15.801,75	
00271	- DESPESAS ADMINISTRAIIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000025 Vlr.Ref.Compra	10101	26.336,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000024 Vlr.Ref.Compra	10101	31.603,50	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000023 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.690,19	
		12 LANCS. -->	190.276,69	190.276,69
==> DATA : 31/05/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

PMSJP

FL.(S) Nº 228 RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA — Pág.: 0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000026 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	107.654,00	
	00000027 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000028 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		16.148,10
	00000029 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.858,74
	00000030 Vlr.Ref.Compra	00284		32.296,20
	00000031 Vlr.Ref.Compra	00279		26.913,50
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000026 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		107.654,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000027 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000028 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	16.148,10	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000031 Vlr.Ref.Compra	10101	26.913,50	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000030 Vlr.Ref.Compra	10101	32.296,20	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000029 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.858,74	
		12 LANCS. -->	194.370,54	194.370,54

==> DATA : 30/06/23 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000032 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	110.673,00	
	00000033 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000034 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		16.600,95
	00000035 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		8.079,13
	00000036 Vlr.Ref.Compra	00284		33.201,90
	00000037 Vlr.Ref.Compra	00279		27.668,25
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000032 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		110.673,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000033 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000034 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	16.600,95	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			

PMSJP
FL.(S) Nº 229
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/23 (Continuação)				
	00000037 Vlr.Ref.Compra	10101	27.668,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000036 Vlr.Ref.Compra	10101	33.201,90	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000035 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	8.079,13	
		12 LANCS. -->	199.723,23	199.723,23
==> DATA : 23/07/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000078 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00277		15.426,69
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000078 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	15.426,69	
		2 LANCS. -->	15.426,69	15.426,69
==> DATA : 25/07/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000079 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00278		13.521,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000079 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	13.521,00	
		2 LANCS. -->	13.521,00	13.521,00
==> DATA : 31/07/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000038 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	115.056,43	
	00000039 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000040 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		17.258,46
	00000041 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		8.399,12
	00000042 Vlr.Ref.Compra	00284		34.516,93
	00000043 Vlr.Ref.Compra	00279		28.764,11
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000038 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		115.056,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			

PMSJP
FL.(S) Nº 230
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA — Pág.: 0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/07/23 (Continuação)				
	00000039 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000040 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	17.258,46	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000043 Vlr.Ref.Compra	10101	28.764,11	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000042 Vlr.Ref.Compra	10101	34.516,93	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000041 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	8.399,12	
		12 LANCS. -->	207.495,05	207.495,05
==> DATA : 17/08/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000080 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00278		9.615,58
	00000081 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	00277		15.213,52
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000080 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	9.615,58	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Desp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000081 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	10101	15.213,52	
		4 LANCS. -->	24.829,10	24.829,10
==> DATA : 31/08/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000044 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	118.056,00	
	00000045 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000046 Balanco de Abertura Salario	00273		17.708,40
	00000047 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		8.618,09
	00000048 Vlr.Ref.Compra	00284		35.416,80
	00000049 Vlr.Ref.Compra	00279		29.514,00
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000044 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		118.056,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			

PMSJP
FL.(S) Nº 231
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/08/23 (Continuação)				
	00000045 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000046 Balanco de Abertura Salario	10101	17.708,40	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000049 Vlr.Ref.Compra	10101	29.514,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000048 Vlr.Ref.Compra	10101	35.416,80	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000047 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	8.618,09	
		12 LANCS. -->	212.813,29	212.813,29
==> DATA : 16/09/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000082 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00278		10.214,68
	00000083 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	00277		15.469,52
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000082 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	10.214,68	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Desp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000083 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	10101	15.469,52	
		4 LANCS. -->	25.684,20	25.684,20
==> DATA : 30/09/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000050 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	121.309,00	
	00000051 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000052 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		18.196,35
	00000053 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		8.855,56
	00000054 Vlr.Ref.Compra	00284		36.392,70
	00000055 Vlr.Ref.Compra	00279		30.327,25
00218	- RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000050 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		121.309,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			

PMSJP
FL(S) Nº 232
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/23 (Continuação)				
	00000051 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000052 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	18.196,35	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000055 Vlr.Ref.Compra	10101	30.327,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000054 Vlr.Ref.Compra	10101	36.392,70	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000053 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	8.855,56	
		12 LANCS. -->	218.580,86	218.580,86
==> DATA : 10/10/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000084 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00278		16.425,58
	00000085 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00273		16.478,96
	00000086 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00293		6.000,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000084 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	16.425,58	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000085 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	16.478,96	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00293	- Desp c/Aluguel			
	00000086 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	6.000,00	
		6 LANCS. -->	38.904,54	38.904,54
==> DATA : 31/10/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000056 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	125.409,00	
	00000057 Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore	00272		3.500,00
	00000058 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		18.811,35
	00000059 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		9.154,86
	00000060 Vlr.Ref.Compra	00284		37.622,70
	00000061 Vlr.Ref.Compra	00279		31.352,25
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			

PMSJP

FL.(S) Nº 233 RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/10/23 (Continuação)				
	00000056 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		125.409,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000057 Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000058 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	18.811,35	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000061 Vlr.Ref.Compra	10101	31.352,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000060 Vlr.Ref.Compra	10101	37.622,70	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000059 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	9.154,86	
		12 LANCS. -->	225.850,16	225.850,16
==> DATA : 25/11/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000087 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00278		12.635,58
	00000088 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	00277		17.845,96
	00000089 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00293		7.500,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000087 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	12.635,58	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Desp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000088 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	10101	17.845,96	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00293	- Desp c/Aluguel			
	00000089 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	7.500,00	
		6 LANCS. -->	37.981,54	37.981,54
==> DATA : 30/11/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000062 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	128.765,00	
	00000063 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000064 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		19.314,75

PMSJP
FL.(S) Nº 234
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SPS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA — Pág.: 0011

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/23 (Continuação)				
	00000065 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		9.399,85
	00000066 Vlr.Ref.Compra	00284		38.629,50
	00000067 Vlr.Ref.Compra	00279		32.191,25
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000062 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		128.765,00
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000063 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000064 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	19.314,75	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000067 Vlr.Ref.Compra	10101	32.191,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000066 Vlr.Ref.Compra	10101	38.629,50	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000065 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	9.399,85	
		12 LANCS. -->	231.800,35	231.800,35
==> DATA : 31/12/23 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000068 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	132.409,00	
	00000069 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000070 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		19.861,35
	00000071 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		9.665,86
	00000072 Vlr.Ref.Compra	00284		39.722,70
	00000073 Vlr.Ref.Compra	00279		33.102,25
	00000074 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	00289		3.562,00
	00000075 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	00293		23.514,63
	00000076 Vlr.Ref. Pagto nesta data	00287		15.425,00
00176	- ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR			
00186	- Imposto SIMPLES a Pagar			
	00000077 Vlr.Ref. Prov. Simples	00227	11.521,47	
00211	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
00212	- Resulrado do Exercicios			
	00000090 Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio	00346		80.183,72
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			

PMSJP
FL.(S) Nº 235
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA — Pág.: 0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/23 (Continuação)				
	00000068 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		132.409,00
00221	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			
00227	- Imposto SIMPLES s/Faturamento			
	00000077 Vlr.Ref. Prov. Simples	00186		11.521,47
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000069 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000070 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	19.861,35	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00289	- Despesas c/Honorario Profissionais			
	00000074 Vlr.Ref. Pagto Nesta data	10101	3.562,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000073 Vlr.Ref.Compra	10101	33.102,25	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00293	- Desp c/Aluguel			
	00000075 Vlr.Ref. Pagto Nesta Data	10101	23.514,63	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00287	- Desp c/Servicos de Terceiros			
	00000076 Vlr.Ref. Pagto nesta data	10101	15.425,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000072 Vlr.Ref.Compra	10101	39.722,70	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000071 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	9.665,86	
00345	- DOMONSTRATIVO DO RESULTADO			
00346	- Resultado do Exercicio			
	00000090 Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio	00212	80.183,72	
		22 LANCS. -->	372.467,98	372.467,98
TOTAL LANÇAMENTOS : 180		TOTAIS :	2.759.137,42	2.759.137,42

PMSJP
FL.(S) Nº 236
RUBRICA:

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

FL.(S) Nº 237 RUBRICA

Pág.: 0013

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.030.790,60D	1.363.484,43	1.303.947,80	1.090.327,23D
00002	CIRCULANTE	142.396,28D	1.363.484,43	1.303.947,80	201.932,91D
00003	DISPONIBILIDADES	142.396,28D	1.363.484,43	1.303.947,80	201.932,91D
00101	CAIXA	142.396,28D	1.363.484,43	1.303.947,80	201.932,91D
10101	**Caixa**	**142.396,28D**	**1.363.484,43**	**1.303.947,80**	**201.932,91D**
00132	PERMANETE	888.394,32D	0,00	0,00	888.394,32D
00138	IMOBILIZADOS	888.394,32D	0,00	0,00	888.394,32D
00143	EQUIPAMENTOS	432.363,40D	0,00	0,00	432.363,40D
00144	**Maquinas e Equipamentos**	**432.363,40D**	**0,00**	**0,00**	**432.363,40D**
00147	MOVEIS E UTENSILIOS	260.126,88D	0,00	0,00	260.126,88D
00148	**Moveis e Utensilios**	**260.126,88D**	**0,00**	**0,00**	**260.126,88D**
00149	VEICULOS	195.904,04D	0,00	0,00	195.904,04D
00150	**Veiculos**	**195.904,04D**	**0,00**	**0,00**	**195.904,04D**
00158	PASSIVO	1.030.790,60C	20.647,09	80.183,72	1.090.327,23C
00159	CIRCULANTE	9.125,62C	20.647,09	0,00	11.521,47D
00175	ENCARGOS TRIBUTARIOS	9.125,62C	20.647,09	0,00	11.521,47D
00176	ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR	9.125,62C	20.647,09	0,00	11.521,47D
00186	**Imposto SIMPLES a Pagar**	**9.125,62C**	**20.647,09**	**0,00**	**11.521,47D**
00199	PATRIMONIO LIQUIDO	1.021.664,98C	0,00	80.183,72	1.101.848,70C
00200	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
00201	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
00202	**Sebastiao Filho Saraiva**	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
00205	RESERVAS	521.664,98C	0,00	80.183,72	601.848,70C
00208	RESERVA DE LUCROS	521.664,98C	0,00	0,00	521.664,98C
00209	**Lucros Acumulados**	**458.852,77C**	**0,00**	**0,00**	**458.852,77C**
00210	**Resultado Exercicio**	**62.812,21C**	**0,00**	**0,00**	**62.812,21C**
00211	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	80.183,72	80.183,72C
00212	**Resulrado do Exercicios**	**0,00**	**0,00**	**80.183,72**	**80.183,72C**
00213	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.294.822,18	1.375.005,90	80.183,72C
00214	RECEITAS	0,00	0,00	1.375.005,90	1.375.005,90C
00215	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.363.484,43	1.363.484,43C
00218	RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.363.484,43	1.363.484,43C
00219	**Prestacao de Servicos**	**0,00**	**0,00**	**1.363.484,43**	**1.363.484,43C**
00220	(-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS	0,00	0,00	11.521,47	11.521,47C
00221	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.521,47	11.521,47C
00227	**Imposto SIMPLES s/Faturamento**	**0,00**	**0,00**	**11.521,47**	**11.521,47C**
00269	DESPESAS	0,00	1.294.822,18	0,00	1.294.822,18D
00270	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.294.822,18	0,00	1.294.822,18D
00271	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.195.287,80	0,00	1.195.287,80D
00278	**Desp c/Veiculos**	**0,00**	**62.412,42**	**0,00**	**62.412,42D**
00272	**Desp c/Pro-Labore**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00D**
00277	**Desp c/Manut Maq/Equipamentos**	**0,00**	**63.955,69**	**0,00**	**63.955,69D**
00273	**Desp c/Salarios e Ordenados**	**0,00**	**221.001,62**	**0,00**	**221.001,62D**
00289	**Despesas c/Honorario Profissionais**	**0,00**	**3.562,00**	**0,00**	**3.562,00D**
00279	**Desp c/Comb. e Lubrificantes**	**0,00**	**340.871,11**	**0,00**	**340.871,11D**
00293	**Desp c/Aluguel**	**0,00**	**37.014,63**	**0,00**	**37.014,63D**
00287	**Desp c/Servicos de Terceiros**	**0,00**	**15.425,00**	**0,00**	**15.425,00D**

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14 Pág.: 0014

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00284	**Desp c/Manut de Consumo**	**0,00**	**409.045,33**	**0,00**	**409.045,33D**
00304	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	99.534,38	0,00	99.534,38D
00307	**Impostos e Taxas Federais**	**0,00**	**99.534,38**	**0,00**	**99.534,38D**
00342	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	80.183,72	0,00	80.183,72D
00343	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	80.183,72	0,00	80.183,72D
00344	CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS	0,00	80.183,72	0,00	80.183,72D
00345	DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	0,00	80.183,72	0,00	80.183,72D
00346	**Resultado do Exercicio**	**0,00**	**80.183,72**	**0,00**	**80.183,72D**
00001	ATIVO	1.030.790,60D	1.363.484,43	1.303.947,80	1.090.327,23D
00158	PASSIVO	1.030.790,60C	20.647,09	80.183,72	1.090.327,23C
00213	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.294.822,18	1.375.005,90	80.183,72C
00342	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	80.183,72	0,00	80.183,72D
	RESULTADO				0,00

CONTAL CONTABILIDADE / Keevo Software

PMSJP
FL.(S) Nº 238
RUBRICA

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 239
RUBRICA

CNPJ : 14.743.703/0001-14
NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011
AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONIBILIDADES		**ENCARGOS TRIBUTARIOS**	
Caixa	201.932,91	Imposto SIMPLES a Pagar	(11.521,47)
TOTAL CIRCULANTE	201.932,91	**TOTAL CIRCULANTE**	(11.521,47)
PERMANETE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
IMOBILIZADOS		**CAPITAL SOCIAL**	
Maquinas e Equipamentos	432.363,40	Sebastiao Filho Saraiva	500.000,00
Moveis e Utensilios	260.126,88	**RESERVAS**	
Veiculos	195.904,04	Lucros Acumulados	458.852,77
TOTAL PERMANETE	888.394,32	Resultado Exercicio	62.812,21
		Resulrado do Exercicios	80.183,72
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.848,70
TOTAL DO ATIVO	**1.090.327,23**		
		TOTAL DO PASSIVO	**1.090.327,23**

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR
C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
7630 E 344.475.803-06
Contador
RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

PMSJP

FOLHA(S) 240 RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

RECEITAS DE VENDAS	
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servicos.....	1.363.484,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Imposto SIMPLES s/Faturamento.....	11.521,47
DEVOLUCAO DE VENDAS	
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	
DESPESAS DE PRODUCAO	
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	
COMPRA DE MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
Desp c/Veiculos.....	(62.412,42)
Desp c/Pro-Labore.....	(42.000,00)
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos.....	(63.955,69)
Desp c/Salarios e Ordenados.....	(221.001,62)
Despesas c/Honorario Profissionais.....	(3.562,00)
Desp c/Comb. e Lubrificantes.....	(340.871,11)
Desp c/Aluguel.....	(37.014,63)
Desp c/Servicos de Terceiros.....	(15.425,00)
Desp c/Manut de Consumo.....	(409.045,33)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos e Taxas Federais.....	(99.534,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
VARIACOES MONETARIAS	
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	
Resultado do Exercicio.....	(80.183,72)

PLANO DE CONTAS

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

FL.(S) Nº 241 RUBRICA: Pág.: 0017

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIBILIDADES	00003	[S]
CAIXA	00101	[S]
Caixa	10101	[A]
BANCO CONTA MOVIMENTO	00102	[S]
Banco do Brasil	00103	[A]
REALIZAEL A CURTO PRAZO	00105	[S]
CLIENTES	90000	[S]
ESTOQUES	00107	[S]
MERCADORIAS	00108	[S]
Mercadorias P/Revenda	00109	[A]
(-) ICMS S/ESTOQUE	00110	[S]
Icms s/Estoque	00111	[A]
OUTROS CREDITOS	00112	[S]
IMPOSTO A RECUPERAR	00113	[S]
ICMS a Recuperar	00114	[A]
IRFonte a Recuperar	00115	[A]
Cofins a Recuperar	00116	[A]
CSL a Recuperar	00404	[A]
IRPJ a Recuperar	00405	[A]
ADIANTAMENTOS	00117	[S]
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	00118	[S]
Adiantamentos a Funcionarios	00119	[A]
Adiantamentos 13 Salario	00120	[A]
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	00121	[S]
Laboratorio Klinger do Brasil Ltda	00123	[A]
CREDITO DIVERSOS	00124	[S]
APLICACOES FINANCEIRAS	00125	[S]
Cheque a Cobrar	00347	[A]
DESPESAS DIFERIDAS	00126	[S]
DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	00127	[S]
Despesas Pre Operacional	00128	[A]
(-) Amortizacao Desp Pre-Operacional	00129	[A]
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	00130	[S]
VALORES A RECEBER	00131	[S]
PERMANETE	00132	[S]
INVESTIMENTOS	00133	[S]
APLICACÓES P/INCENTIVOS FISCAL	00134	[S]
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	00135	[S]
Telma	00136	[A]
OUTROS INVESTIMENTOS	00137	[S]
IMOBILIZADOS	00138	[S]
IMOVEIS	00139	[S]
Areas Rurais	00141	[A]
Predios e Edificacoes	00142	[A]
Terrenos	00140	[A]
EQUIPAMENTOS	00143	[S]
Maquinas e Equipamentos	00144	[A]
Equipamentos de Informatica	00145	[A]
Equipamentos Telefonicos	00146	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00147	[S]

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

FL.(S) Nº 242 RUBRICA

Moveis e Utensilios	00148	[A]
VEICULOS	00149	[S]
Veiculos	00150	[A]
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	00348	[S]
Programas de Computador	00349	[A]
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	00151	[S]
(-) Predios e Edificacoes	00152	[A]
(-) Equipamentos de Informatica	00154	[A]
(-) Equipamentos Telefonicos	00155	[A]
(-) Moveis e Utensilios	00156	[A]
(-) Veiculos	00157	[A]
(-) Maquinas Equipamentos	00153	[A]
(-) Programas de Computador	00350	[A]
DESPESAS ANTECIPADAS	00351	[S]
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	00352	[S]
Desp c/Taxas Estaduais	00353	[A]
Desp c/Taxas Federais	00354	[A]
Desp c/Taxas Municipais	00355	[A]
Desp c/Mat. de Expediente	00356	[A]
Desp c/Honorarios Contabil	00357	[A]
Desp c/Cartorios	00358	[A]
Desp c/Mat.de Consumo	00359	[A]
Dep c/Mnaut do Imovel	00360	[A]
Desp c/Comissoes Bancarias	00361	[A]
Desp c/Salarios e Ordenados	00362	[A]
Desp c/INSS	00363	[A]
Desp c/FGTS	00364	[A]
Desp c/Veiculos	00365	[A]
Desp c/Bens Peq Valor	00366	[A]
Desp c/Mat Lipeza	00367	[A]
Desp c/Comb e Lubrificantes	00368	[A]
Desp c/Correios	00369	[A]
Desp c/Energia Eletrica	00370	[A]
Desp c/Telefone/Fax	00371	[A]
(-) Amort Pre-Operacionais	00372	[A]
PASSIVO	00158	[S]
CIRCULANTE	00159	[S]
EXIGIVEL	00160	[S]
FORNECEDORES	80000	[S]
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	00161	[S]
Amaral & Mascarenha Ltda	00373	[A]
FINANCIAMENTOS BANCAARIOS	00162	[S]
Banco do Brasil S/A	00163	[A]
CREDORES DIVERSOS	00164	[S]
Cheque a Compensar	00400	[A]
Deposito nao Identificado	00407	[A]
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	00165	[S]
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	00166	[S]
INSS a Recolher	00170	[A]
FGTS a Recolher	00171	[A]
Contribuicao Sindical a Recolher	00172	[A]
Rescisao a Pagar	00174	[A]

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCCES E PRE MOLDADOS LTDA — Pág.: 0019

Pro-Labore a Pagar	00167	[A]
Ferias a Pagar	00173	[A]
13° Salario a Pagar	00169	[A]
Salario e Ordenados a Pagar	00168	[A]
INSS s/Pro-Labore	00401	[A]
ENCARGOS TRIBUTARIOS	00175	[S]
ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR	00176	[S]
IPI a Pagar	00178	[A]
Imposto Sindical a Pagar	00179	[A]
IRFonte a Pagar	00180	[A]
ISS a Recolher	00183	[A]
CSL a Pagar	00185	[A]
Imposto SIMPLES a Pagar	00186	[A]
Pis a Recolher	00181	[A]
ICMS a Pagar	00177	[A]
Cofins a Recolher	00182	[A]
IRPJ a Pagar	00184	[A]
PROVISOES CONSTITUIDAS	00187	[S]
PROVISOES CONSTITUIDAS	00188	[S]
Provisao de 13 Salario	00189	[A]
Provisao de Ferias	00190	[A]
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	00191	[S]
TITULOS A PAGAR	00192	[S]
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	00193	[S]
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	00194	[S]
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	00195	[S]
Receitas de Exercicios Futuros	00196	[A]
(-) DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	00197	[S]
(-) Despesas Exercicios Futuros	00198	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00199	[S]
CAPITAL SOCIAL	00200	[S]
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	00201	[S]
Sebastiao Filho Saraiva	00202	[A]
Ikaro Cruz Saraiva	00203	[A]
RESERVAS	00205	[S]
RESERVAS DE CAPITAL	00206	[S]
Correcao Monetaria do Capital	00207	[A]
RESERVA DE LUCROS	00208	[S]
Lucros Acumulados	00209	[A]
Resultado Exercicio	00210	[A]
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	00211	[S]
Resulrado do Exercicios	00212	[A]
CONTAS DE RESULTADOS	00213	[S]
RECEITAS	00214	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00215	[S]
RECEITAS DE VENDAS	00216	[S]
Vendas de Mercadorias	00217	[A]
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00218	[S]
Prestacao de Servicos	00219	[A]
(-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS	00220	[S]
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	00221	[S]
Cofins s/Faturamento	00226	[A]

PMSJP
FL.(S) Nº 293
RUBRICA:

PLANO DE CONTAS

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

FL.(S) Nº 244 RUBRICA

Imposto SIMPLES s/Faturamento	00227	[A]
ICMS s/Vendas	00222	[A]
IRPJ Imposto de Renda	00224	[A]
Pis s/Faturamentos	00225	[A]
CSL Cotribuição Social	00223	[A]
DEVOLUCAO DE VENDAS	00228	[S]
Devolucao de Vendas	00229	[A]
CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO	00230	[S]
CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA	00231	[S]
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	00232	[S]
Estoque	00233	[A]
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	00234	[S]
(-) Devolucao de Compras	00237	[A]
Compras	00235	[A]
(-) ICMS s/Compras	00236	[A]
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	00238	[S]
Estoque	00239	[A]
DESPESAS DE PRODUCAO	00240	[S]
Desp Salario e Ordenados	00242	[A]
Desp Ferias	00243	[A]
Desp 13° Salario	00244	[A]
Desp Pro-Labore	00241	[A]
Desp Combustibeis e Lubrificantes	00249	[A]
Desp Energia Eletrica/Agua	00250	[A]
Desp Seguros	00251	[A]
Desp. Depreciacoes	00252	[A]
Desp Viagens/Estadias	00253	[A]
Desp Material de Consumo	00254	[A]
Desp Comunicacao	00255	[A]
Desp Fretes/Carretos	00256	[A]
Desp Veiculos	00248	[A]
Desp INSS	00245	[A]
Desp Servicos de Terceiros	00258	[A]
Desp FGTS	00246	[A]
Desp Manut de Maq/Equipamentos	00247	[A]
Desp Material de Expediante	00257	[A]
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00259	[S]
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	00260	[S]
Estoque de Mercadorias	00261	[A]
COMPRA DE MERCADORIAS	00262	[S]
Compras de Mercadorias	00265	[A]
(-) ICMS s/Compras	00264	[A]
(-) Devolucao de Compras	00263	[A]
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	00266	[S]
(-) ICMS s/Estoque Final	00267	[A]
Estoque de Mercadorias	00268	[A]
DESPESAS	00269	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00270	[S]
DESPESAS ADMINISTRATIVA	00271	[S]
Desp c/INSS	00275	[A]
Desp c/FGTS	00276	[A]
Desp c/13° Salario	00274	[A]

PMSJP

(S) 245 RUBRICA:

PLANO DE CONTAS

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Desp c/Veiculos	00278	[A]
Desp c/Energia Elet/Agua	00280	[A]
Desp c/Pro-Labore	00272	[A]
Desp c/Depreciacao	00282	[A]
Desp c/Rescisão de Contrato	00283	[A]
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos	00277	[A]
Desp c/Telefones	00285	[A]
Desp c/Seguros	00281	[A]
Desp c/Salarios e Ordenados	00273	[A]
Desp c/Honorarios Contabeis	00288	[A]
Despesas c/Honorario Profissionais	00289	[A]
Desp c/Auxilos e Donativos	00290	[A]
Desp c/Comb. e Lubrificantes	00279	[A]
Desp c/Material de Permanete	00292	[A]
Desp c/Aluguel	00293	[A]
Desp c/Brindes/Doacoes	00294	[A]
Desp c/Frete e Carretos	00295	[A]
Desp c/Correios e Telegrafos	00296	[A]
Desp c/Comissao s/Vendas	00297	[A]
Desp c/Catorio	00298	[A]
Desp c/Informatica	00299	[A]
Despesas c/Assoc de Classe	00300	[A]
Desp c/Cursos e Treinamentos	00301	[A]
Desp c/Ajuda de Custo	00302	[A]
Desp c/Amort Pre-Operacionais	00303	[A]
Desp c/Servicos de Terceiros	00287	[A]
Desp c/Mat de Expediente	00286	[A]
Desp c/Manut de Consumo	00284	[A]
Desp c/Propag e Publicidades	00291	[A]
Desp c/Brindes/Doacao	00402	[A]
DESPESAS TRIBUTARIAS	00304	[S]
Imposto e Taxas Municipais	00305	[A]
Cofins s/Receita Financeiras	00309	[A]
Impostos e Taxas Federais	00307	[A]
Reversao Sindical Patronal	00308	[A]
CSL s/Lucro	00312	[A]
Pis s/Receitas Financeiras	00310	[A]
IRPJ s/Lucro	00311	[A]
Imposto e Taxas Estaduais	00306	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	00313	[S]
Descontos Concedidos	00317	[A]
Juros s/Duplicatos	00316	[A]
Despesas Financeiras	00319	[A]
Despesas c/CPMF	00318	[A]
Juros	00315	[A]
Despesas Bancarias	00314	[A]
RECEITAS FINANCEIRAS	00320	[S]
Descontos Auferidos	00322	[A]
Juros Auf s/Duplicatas	00324	[A]
Ressarcimento CPMF/Juros	00325	[A]
Receitas Financeiras	00321	[A]
Redimentos s/Aplic. Financeiras	00323	[A]

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

FL.(S) Nº 246 RUBRICA

Pág.: 0022

VARIACOES MONETARIAS	00326	[S]
Variacoes Monetarias Ativas	00327	[A]
Variacoes Monetarias Passivas	00328	[A]
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	00329	[S]
Lucros Distribuidos	00330	[A]
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00331	[S]
Recuperacao de Despesas	00332	[A]
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	00333	[S]
RESULTADOS VENDA BENS IMOBILIZADOS	00334	[S]
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	00335	[S]
Venda de Bens do Imobilizados	00336	[A]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00337	[S]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00338	[S]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00339	[S]
Prov. Contribuicao Social	00341	[A]
Prov. Imposto de Renda	00340	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00342	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00343	[S]
CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS	00344	[S]
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	00345	[S]
Resultado do Exercicio	00346	[A]

Termo de Encerramento

PMSJP

FL.(S) Nº 247 RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração n período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87

PMSJP

FL.(S) Nº 248 RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmen por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB Nº 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 21600179076 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

PMSJP

FL.(S) Nº 249 RUBRICA:

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONIBILIDADES		**ENCARGOS TRIBUTARIOS**	
Caixa	201.932,91	Imposto SIMPLES a Pagar	(11.521,47)
TOTAL CIRCULANTE	201.932,91	**TOTAL CIRCULANTE**	(11.521,47)
PERMANETE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
IMOBILIZADOS		**CAPITAL SOCIAL**	
Maquinas e Equipamentos	432.363,40	Sebastiao Filho Saraiva	500.000,00
Moveis e Utensilios	260.126,88	**RESERVAS**	
Veiculos	195.904,04	Lucros Acumulados	458.852,77
TOTAL PERMANETE	888.394,32	Resultado Exercicio	62.812,21
		Resulrado do Exercicios	80.183,72
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.848,70
TOTAL DO ATIVO	**1.090.327,23**		
		TOTAL DO PASSIVO	**1.090.327,23**

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR
C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
7630 E 344.475.803-06
Contador
RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

PMSJP

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

FL.(S) Nº 250 RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

RECEITAS DE VENDAS	
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servicos.....	1.363.484,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Imposto SIMPLES s/Faturamento.....	11.521,47
DEVOLUCAO DE VENDAS	
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	
DESPESAS DE PRODUCAO	
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	
COMPRA DE MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
Desp c/Veiculos.....	(62.412,42)
Desp c/Pro-Labore.....	(42.000,00)
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos.....	(63.955,69)
Desp c/Salarios e Ordenados.....	(221.001,62)
Despesas c/Honorario Profissionais.....	(3.562,00)
Desp c/Comb. e Lubrificantes.....	(340.871,11)
Desp c/Aluguel.....	(37.014,63)
Desp c/Servicos de Terceiros.....	(15.425,00)
Desp c/Manut de Consumo.....	(409.045,33)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos e Taxas Federais.....	(99.534,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
VARIACOES MONETARIAS	
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	
Resultado do Exercicio.....	(80.183,72)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;

BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

PMSJP

FL.(S) Nº 251 RUBRICA:

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Balsas/MA, tendo como objeto social Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de metal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora), Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua), Construção de obras-de-arte especiais, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, bem como, Serviços de engenharia, apto a atender tais demandas em todas as exigências cabíveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023
EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 14.743.703/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.
NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

PMSJP
FL.(S) Nº 252
RUBRICA:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Sebastião Filho Saraiva – 100% - R$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2023

Sebastião Filho Saraiva
CPF: 504.927.643-87
Titular Administrador

Raimundo Nunes Costa
CRC 007630 MA
CPF: 344.475.803-06

PMSJP
FL.(S) Nº 253
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalment por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024 10:33 SOB Nº 20240725646.
PROTOCOLO: 240725646 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407614381. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S) Nº 254
RUBRICA:

ANÁLICE ECONÔMICA-FINANCEIRA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

$$L\,G = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$L\,G = \frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$$

$$S\,G = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$S\,G = \frac{1.090.327,23}{11.521,47 + 0,00} = 94,63$$

$$L\,C = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$L\,C = \frac{201.932,91}{11.521,47} = 17,53$$

SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SABAIVA
CPF 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

PMSJP
FL.(S)
Nº 255
RUBRICA:

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
CNPJ/MF 14.743.703/0001-14

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

$$I\,L\,G = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$I\,L\,G = \frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$$

SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SARAIVA
CPF 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMSJP
FL.(S) Nº 256
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade n° 12206514103 em 23/05/2022, protocolo 220636206. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
Número de Registro:	21600179076
CNPJ:	14743703000114
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14743703000114	SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA	MA7630
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2022 09:12 SOB Nº 20220636206.
PROTOCOLO: 220636206 DE 19/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206514103. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 0001

PMSJP

FL.(S) Nº 257 RUBRICA:

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

CNPJ : 14.743.703/0001-14
NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011
AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONIBILIDADES		**ENCARGOS TRIBUTARIOS**	
Caixa	182.149,06	Imposto SIMPLES a Pagar	8.451,06
TOTAL CIRCULANTE	182.149,06	**TOTAL CIRCULANTE**	8.451,06
PERMANETE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
IMOBILIZADOS		**CAPITAL SOCIAL**	
Maquinas e Equipamentos	369.260,86	Sebastiao Filho Saraiva	500.000,00
Moveis e Utensilios	223.605,41	**RESERVAS**	
Veiculos	192.288,50	Lucros Acumulados	299.491,61
TOTAL PERMANETE	785.154,77	Resultado Exercicio	109.245,34
		Resulrado do Exercicios	50.115,82
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	958.852,77
TOTAL DO ATIVO	**967.303,83**		
		TOTAL DO PASSIVO	**967.303,83**

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 967.303,83 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E TRES E OITENTA E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR
C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
7630 E 344.475.803-06
Contador
RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

PMSJP
FL.(S) Nº 258
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITAS DE VENDAS	
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servicos.....	1.204.556,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Imposto SIMPLES s/Faturamento.....	(8.451,06)
DEVOLUCAO DE VENDAS	
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	
DESPESAS DE PRODUCAO	
Desp Combustibeis e Lubrificantes.....	(13.201,69)
Desp INSS.....	(15.236,63)
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	
COMPRA DE MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
Desp c/Veiculos.....	(118.081,59)
Desp c/Pro-Labore.....	(42.000,00)
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos.....	(130.443,57)
Desp c/Salarios e Ordenados.....	(165.293,69)
Despesas c/Honorario Profissionais.....	(8.415,63)
Desp c/Comb. e Lubrificantes.....	(275.488,65)
Desp c/Manut de Consumo.....	(297.384,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos e Taxas Federais.....	(80.442,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
VARIACOES MONETARIAS	
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	
Resultado do Exercicio.....	(50.115,82)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;

BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 09/12/2011

PMSJP

FL.(S) Nº 259 RUBRICA:

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI – EPP é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Balsas/MA, tendo como objeto social Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de metal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora), Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua), Construção de obras-de-arte especiais, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, bem como, Serviços de engenharia, apto a atender tais demandas em todas as exigências cabíveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

PMSJP
FL.(S)
Nº 260
RUBRICA:

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021
EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
CNPJ 14.743.703/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.
NIRE: 216.0017907-6 – DATA 09/12/2011

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Sebastião Filho Saraiva – 100% - R$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021

Sebastião Filho Saraiva
CPF: 504.927.643-87
Titular Administrador

Raimundo Nunes Costa
CRC 007630 MA
CPF: 344.475.803-06

PMSJP
FL.(S) Nº 261
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 16:08 SOB Nº 20220637660.
PROTOCOLO: 220637660 DE 20/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206556027. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2022.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

PMSJP
FL.(S) Nº 262
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI, município Balsas, CNPJ nº 14.743.703/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600179076.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/2011
Ato constitutivo: 21200767353

Balsas, 01/01/2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.743.703/0001-14

RAIMUNDO NUNES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 504.927.643-87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/01/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000074	Vlr.Ref.Compra	00278		10.205,63
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
00000074	Vlr.Ref.Compra	10101	10.205,63	
		2 LANCS. -->	10.205,63	10.205,63
==> DATA : 15/01/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000073	Vlr.Ref.Compra	00277		15.203,69
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
00000073	Vlr.Ref.Compra	10101	15.203,69	
		2 LANCS. -->	15.203,69	15.203,69
==> DATA : 20/01/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000072	Vlr.Ref. Pagto Simples	00186		7.415,63
00176	- ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR			
00186	- Imposto SIMPLES a Pagar			
00000072	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.415,63	
		2 LANCS. -->	7.415,63	7.415,63
==> DATA : 31/01/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000001	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	68.305,43	
00000002	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
00000003	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		10.245,81
00000004	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		4.986,30
00000005	Vlr.Ref.Compra	00284		20.491,63
00000006	Vlr.Ref.Compra	00279		17.076,36
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000001	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		68.305,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			

PMSJP

FL.(S) Nº 063

RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0003

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/01/21 (Continuação)				
	00000002 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000003 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	10.245,81	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000006 Vlr.Ref.Compra	10101	17.076,36	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000005 Vlr.Ref.Compra	10101	20.491,63	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000004 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	4.986,30	
		12 LANCS. -->	124.605,53	124.605,53
==> DATA : 05/02/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000075 Vlr.Ref.Compra	00277		13.201,69
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000075 Vlr.Ref.Compra	10101	13.201,69	
		2 LANCS. -->	13.201,69	13.201,69
==> DATA : 25/02/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000076 Vlr.Ref.Compra	00278		16.302,58
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000076 Vlr.Ref.Compra	10101	16.302,58	
		2 LANCS. -->	16.302,58	16.302,58
==> DATA : 28/02/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000007 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	72.385,76	
	00000008 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
	00000009 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		10.857,86

PMSJP
FL(S) Nº 264
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0004

CONTA	LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/02/21 (Continuação)					
	00000010	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		5.284,16
	00000011	Vlr.Ref.Compra	00284		21.715,73
	00000012	Vlr.Ref.Compra	00279		18.096,44
00218		- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219		- Prestacao de Servicos			
	00000007	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		72.385,76
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272		- Desp c/Pro-Labore			
	00000008	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273		- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000009	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	10.857,86	
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279		- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000012	Vlr.Ref.Compra	10101	18.096,44	
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284		- Desp c/Manut de Consumo			
	00000011	Vlr.Ref.Compra	10101	21.715,73	
00304		- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307		- Impostos e Taxas Federais			
	00000010	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	5.284,16	
			12 LANCS. -->	131.839,95	131.839,95
==> DATA : 23/03/21 <==					
00101		- CAIXA			
10101		- Caixa			
	00000077	Vlr.Ref.Compra	00277		14.754,63
	00000078	Vlr.Ref.Compra	00278		11.452,69
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278		- Desp c/Veiculos			
	00000078	Vlr.Ref.Compra	10101	11.452,69	
00271		- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277		- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000077	Vlr.Ref.Compra	10101	14.754,63	
			4 LANCS. -->	26.207,32	26.207,32
==> DATA : 31/03/21 <==					
00101		- CAIXA			
10101		- Caixa			
	00000013	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	74.075,85	
	00000014	Vlr.Ref. Pagto Salario	00272		3.500,00

PMSJP
FL.(S) Nº 265
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/03/21 (Continuação)				
	00000015 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		11.111,38
	00000016 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		5.407,54
	00000017 Vlr.Ref.Compra	00284		22.222,76
	00000018 Vlr.Ref.Compra	00279		18.518,06
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000013 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		74.075,85
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000014 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000015 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	11.111,38	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000018 Vlr.Ref.Compra	10101	18.518,06	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000017 Vlr.Ref.Compra	10101	22.222,76	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000016 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	5.407,54	
		12 LANCS. -->	134.835,59	134.835,59
==> DATA : 10/04/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000079 Vlr.Ref.Compra	00277		12.326,58
	00000080 Vlr.Ref.Compra	00278		9.623,51
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000080 Vlr.Ref.Compra	10101	9.623,51	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000079 Vlr.Ref.Compra	10101	12.326,58	
		4 LANCS. -->	21.950,09	21.950,09
==> DATA : 30/04/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000019 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	86.578,75	

PMSJP

FL.(S) Nº 266 RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0006

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/04/21 (Continuação)				
	00000020 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
	00000021 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		12.986,81
	00000022 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		6.320,25
	00000023 Vlr.Ref.Compra	00284		25.973,63
	00000024 Vlr.Ref.Compra	00279		21.644,69
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000019 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		86.578,75
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000020 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000021 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	12.986,81	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000024 Vlr.Ref.Compra	10101	21.644,69	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000023 Vlr.Ref.Compra	10101	25.973,63	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000022 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	6.320,25	
		12 LANCS. -->	157.004,13	157.004,13
==> DATA : 17/05/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000081 Vlr.Ref.Compra	00277		13.201,52
	00000082 Vlr.Ref.Compra	00278		12.465,36
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000082 Vlr.Ref.Compra	10101	12.465,36	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000081 Vlr.Ref.Compra	10101	13.201,52	
		4 LANCS. -->	25.666,88	25.666,88
==> DATA : 31/05/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

PMSJP
FL.(S)
Nº 267
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

Pág.: 0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000025	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	88.056,43	
00000026	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
00000027	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		13.208,46
00000028	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		6.428,12
00000029	Vlr.Ref.Compra	00284		26.416,93
00000030	Vlr.Ref.Compra	00279		22.014,11
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000025	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		88.056,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000026	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000027	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	13.208,46	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000030	Vlr.Ref.Compra	10101	22.014,11	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
00000029	Vlr.Ref.Compra	10101	26.416,93	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000028	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	6.428,12	
		12 LANCS. -->	159.624,05	159.624,05
==> DATA : 02/06/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000083	Vlr.Ref.Compra	00277		8.546,63
00000084	Vlr.Ref.Compra	00278		7.415,89
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
00000084	Vlr.Ref.Compra	10101	7.415,89	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
00000083	Vlr.Ref.Compra	10101	8.546,63	
		4 LANCS. -->	15.962,52	15.962,52
==> DATA : 30/06/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000031	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	93.409,43	
00000032	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 268
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/21 (Continuação)				
	00000033 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		14.011,41
	00000034 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		6.818,89
	00000035 Vlr.Ref.Compra	00284		28.022,83
	00000036 Vlr.Ref.Compra	00279		23.352,36
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000031 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		93.409,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000032 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000033 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	14.011,41	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000036 Vlr.Ref.Compra	10101	23.352,36	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000035 Vlr.Ref.Compra	10101	28.022,83	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000034 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	6.818,89	
		12 LANCS. -->	169.114,92	169.114,92
==> DATA : 21/07/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000085 Vlr.Ref.Compra	00277		8.452,69
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000085 Vlr.Ref.Compra	10101	8.452,69	
		2 LANCS. -->	8.452,69	8.452,69
==> DATA : 22/07/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000086 Vlr.Ref.Compra	00278		6.325,41
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000086 Vlr.Ref.Compra	10101	6.325,41	
		2 LANCS. -->	6.325,41	6.325,41

PMSJP
FL.(S) Nº 269
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/07/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000037	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	96.743,07	
00000038	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
00000039	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		14.511,46
00000040	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.062,24
00000041	Vlr.Ref.Compra	00284		29.022,92
00000042	Vlr.Ref.Compra	00279		24.185,77
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000037	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		96.743,07
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000038	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000039	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	14.511,46	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000042	Vlr.Ref.Compra	10101	24.185,77	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
00000041	Vlr.Ref.Compra	10101	29.022,92	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000040	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.062,24	
		12 LANCS. -->	175.025,46	175.025,46
==> DATA : 05/08/21 <==				
00147	- MOVEIS E UTENSILIOS			
00148	- Moveis e Utensilios			
00000106	Vlr.Ref. Alteracao Capital	00202	200.000,00	
00201	- CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
00202	- Sebastiao Filho Saraiva			
00000105	Vlr.Ref. Transf. Nesta data	00203		9.000,00
00000106	Vlr.Ref. Alteracao Capital	00148		200.000,00
00201	- CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
00203	- Ikaro Cruz Saraiva			
00000105	Vlr.Ref. Transf. Nesta data	00202	9.000,00	
		4 LANCS. -->	209.000,00	209.000,00
==> DATA : 11/08/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

PMSJP
FL.(S) Nº 270
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000087 Vlr.Ref.Compra	00277		6.152,47
	00000088 Vlr.Ref.Compra	00278		8.456,63
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
	00000088 Vlr.Ref.Compra	10101	8.456,63	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000087 Vlr.Ref.Compra	10101	6.152,47	
		4 LANCS. -->	14.609,10	14.609,10

PMSJP FL.(S) Nº 271 RUBRICA

==> DATA : 31/08/21 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000043 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	95.409,54	
	00000044 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
	00000045 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		14.311,43
	00000046 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		6.964,90
	00000047 Vlr.Ref.Compra	00284		28.622,86
	00000048 Vlr.Ref.Compra	00279		23.852,39
00218	- RECEIRTAS DE FRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000043 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		95.409,54
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000044 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000045 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	14.311,43	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
	00000048 Vlr.Ref.Compra	10101	23.852,39	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000047 Vlr.Ref.Compra	10101	28.622,86	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000046 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	6.964,90	
		12 LANCS. -->	172.661,12	172.661,12

==> DATA : 16/09/21 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000089 Vlr.Ref.Compra	00277		5.421,63
	00000090 Vlr.Ref.Compra	00278		9.452,63
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0011

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/09/21 (Continuação)				
00000090	Vlr.Ref.Compra	10101	9.452,63	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
00000089	Vlr.Ref.Compra	10101	5.421,63	
		4 LANCS. -->	14.874,26	14.874,26
==> DATA : 30/09/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000049	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	102.785,54	
00000101	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	28.954,63	
00000050	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
00000051	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		15.417,83
00000052	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.503,34
00000053	Vlr.Ref.Compra	00284		30.835,66
00000054	Vlr.Ref.Compra	00279		25.696,39
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000049	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		102.785,54
00000101	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		28.954,63
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000050	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000051	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	15.417,83	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000054	Vlr.Ref.Compra	10101	25.696,39	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
00000053	Vlr.Ref.Compra	10101	30.835,66	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000052	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.503,34	
		14 LANCS. -->	214.693,39	214.693,39
==> DATA : 31/10/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000055	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	105.687,45	

PMSJP
FL.(S) Nº 272
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/10/21 (Continuação)				
00000100	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	15.416,98	
00000056	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
00000057	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		15.853,12
00000058	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.715,18
00000059	Vlr.Ref.Compra	00284		31.706,24
00000060	Vlr.Ref.Compra	00279		26.421,86
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000055	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		105.687,45
00000100	Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		15.416,98
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000056	Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000057	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	15.853,12	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000060	Vlr.Ref.Compra	10101	26.421,86	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
00000059	Vlr.Ref.Compra	10101	31.706,24	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000058	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.715,18	
		14 LANCS. -->	206.300,83	206.300,83
==> DATA : 04/11/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000091	Vlr.Ref. Pagto INSS	00245		15.236,63
00000092	Vlr.Ref.Compra	00278		17.415,63
00240	- DESPESAS DE PRODUCAO			
00245	- Desp INSS			
00000091	Vlr.Ref. Pagto INSS	10101	15.236,63	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
00000092	Vlr.Ref.Compra	10101	17.415,63	
		4 LANCS. -->	32.652,26	32.652,26
==> DATA : 05/11/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

PMSJP
FL.(S) Nº 273
RUBRICA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0013

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000094 Vlr.Ref. Pagto Honorarios	00289		8.415,63
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00289	- Despesas c/Honorario Profissionais			
	00000094 Vlr.Ref. Pagto Honorarios	10101	8.415,63	
		2 LANCS. -->	8.415,63	8.415,63
==> DATA : 16/11/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000093 Vlr.Ref.Compra	00277		9.562,54
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000093 Vlr.Ref.Compra	10101	9.562,54	
		2 LANCS. -->	9.562,54	9.562,54
==> DATA : 25/11/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000099 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	23.105,69	
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000099 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		23.105,69
		2 LANCS. -->	23.105,69	23.105,69
==> DATA : 30/11/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000061 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	107.845,43	
	00000062 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	00272		3.500,00
	00000063 Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		16.176,81
	00000064 Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		7.872,72
	00000065 Vlr.Ref.Compra	00284		32.353,63
	00000066 Vlr.Ref.Compra	00279		26.961,36
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000061 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		107.845,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
	00000062 Vlr.Ref. Pagto Pro_Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
	00000063 Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	16.176,81	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			

PMSJP
FL.(S) Nº 214
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

Pág.: 0014

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/21 (Continuação)				
	00000066 Vlr.Ref.Compra	10101	26.961,36	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00284	- Desp c/Manut de Consumo			
	00000065 Vlr.Ref.Compra	10101	32.353,63	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
	00000064 Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	7.872,72	
		12 LANCS. -->	194.709,95	194.709,95
==> DATA : 10/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000095 Vlr.Ref.Compra	00277		12.415,96
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000095 Vlr.Ref.Compra	10101	12.415,96	
		2 LANCS. -->	12.415,96	12.415,96
==> DATA : 11/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000103 Vlr.Ref.Compra	00277		11.203,54
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00277	- Mesp c/Manut Maq/Equipamentos			
	00000103 Vlr.Ref.Compra	10101	11.203,54	
		2 LANCS. -->	11.203,54	11.203,54
==> DATA : 15/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000098 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	00219	35.120,69	
	00000096 Vlr.Ref.Compra	00278		8.965,63
	00000102 Vlr.Ref.Compra	00249		13.201,69
00176	- ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR			
00186	- Imposto SIMPLES a Pagar			
	00000097 Vlr. Prov. Simples Nacional	00227		8.451,06
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
	00000098 Vlr.Ref. Prestacao de Servico	10101		35.120,69
00221	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			
00227	- Imposto SIMPLES s/Faturamento			

PMSJP
FL.(S) Nº 275
RUBRICA:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0015

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/12/21 (Continuação)				
00000097	Vlr. Prov. Simples Nacional	00186	8.451,06	
00240	- DESPESAS DE PRODUCAO			
00249	- Desp Combustibeis e Lubrificantes			
00000102	Vlr.Ref.Compra	10101	13.201,69	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00278	- Desp c/Veiculos			
00000096	Vlr.Ref.Compra	10101	8.965,63	
		8 LANCS. -->	65.739,07	65.739,07
==> DATA : 31/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000067	Vlr.Ref. Prestacao de Servico 3.	00219	110.675,43	
00000068	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	00272		3.500,00
00000069	Vlr.Ref. Pagto Salario	00273		16.601,31
00000070	Vlr.Ref. Pagto Simples	00307		8.079,31
00000071	Vlr.Ref.Compra	00279		27.668,86
00211	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
00212	- Resulrado do Exercicios			
00000104	Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio	00346		50.115,82
00218	- RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
00219	- Prestacao de Servicos			
00000067	Vlr.Ref. Prestacao de Servico 3.	10101		110.675,43
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00272	- Desp c/Pro-Labore			
00000068	Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore	10101	3.500,00	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00273	- Desp c/Salarios e Ordenados			
00000069	Vlr.Ref. Pagto Salario	10101	16.601,31	
00271	- DESPESAS ADMINISTRATIVA			
00279	- Desp c/Comb. e Lubrificantes			
00000071	Vlr.Ref.Compra	10101	27.668,86	
00304	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
00307	- Impostos e Taxas Federais			
00000070	Vlr.Ref. Pagto Simples	10101	8.079,31	
00345	- DOMONSTRATIVO DO RESULTADO			
00346	- Resultado do Exercicio			
00000104	Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio	00212	50.115,82	
		12 LANCS. -->	216.640,73	216.640,73
TOTAL LANÇAMENTOS : 212		TOTAIS :	2.625.527,83	2.625.527,83

PMSJP
FL.(S) Nº 276
RUBRICA:

PMSJP
FL.(S) Nº 277
RUBRICA:

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	716.152,58D	1.404.556,10	1.153.404,85	967.303,83D
00002	CIRCULANTE	130.997,81D	1.204.556,10	1.153.404,85	182.149,06D
00003	DISPONIBILIDADES	130.997,81D	1.204.556,10	1.153.404,85	182.149,06D
00101	CAIXA	130.997,81D	1.204.556,10	1.153.404,85	182.149,06D
10101	**Caixa**	**130.997,81D**	**1.204.556,10**	**1.153.404,85**	**182.149,06D**
00132	PERMANETE	585.154,77D	200.000,00	0,00	785.154,77D
00138	IMOBILIZADOS	585.154,77D	200.000,00	0,00	785.154,77D
00143	EQUIPAMENTOS	369.260,86D	0,00	0,00	369.260,86D
00144	**Maquinas e Equipamentos**	**369.260,86D**	**0,00**	**0,00**	**369.260,86D**
00147	MOVEIS E UTENSILIOS	23.605,41D	200.000,00	0,00	223.605,41D
00148	**Moveis e Utensilios**	**23.605,41D**	**200.000,00**	**0,00**	**223.605,41D**
00149	VEICULOS	192.288,50D	0,00	0,00	192.288,50D
00150	**Veiculos**	**192.288,50D**	**0,00**	**0,00**	**192.288,50D**
00158	PASSIVO	716.152,58C	16.415,63	267.566,88	967.303,83C
00159	CIRCULANTE	7.415,63C	7.415,63	8.451,06	8.451,06C
00175	ENCARGOS TRIBUTARIOS	7.415,63C	7.415,63	8.451,06	8.451,06C
00176	ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR	7.415,63C	7.415,63	8.451,06	8.451,06C
00186	**Imposto SIMPLES a Pagar**	**7.415,63C**	**7.415,63**	**8.451,06**	**8.451,06C**
00199	PATRIMONIO LIQUIDO	708.736,95C	9.000,00	259.115,82	958.852,77C
00200	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	9.000,00	209.000,00	500.000,00C
00201	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00C	9.000,00	209.000,00	500.000,00C
00202	**Sebastiao Filho Saraiva**	**291.000,00C**	**0,00**	**209.000,00**	**500.000,00C**
00203	**Ikaro Cruz Saraiva**	**9.000,00C**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
00205	RESERVAS	408.736,95C	0,00	50.115,82	458.852,77C
00208	RESERVA DE LUCROS	408.736,95C	0,00	0,00	408.736,95C
00209	**Lucros Acumulados**	**299.491,61C**	**0,00**	**0,00**	**299.491,61C**
00210	**Resultado Exercicio**	**109.245,34C**	**0,00**	**0,00**	**109.245,34C**
00211	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.115,82	50.115,82C
00212	**Resulrado do Exercicios**	**0,00**	**0,00**	**50.115,82**	**50.115,82C**
00213	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.154.440,28	1.204.556,10	50.115,82C
00214	RECEITAS	0,00	8.451,06	1.204.556,10	1.196.105,04C
00215	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.204.556,10	1.204.556,10C
00218	RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.204.556,10	1.204.556,10C
00219	**Prestacao de Servicos**	**0,00**	**0,00**	**1.204.556,10**	**1.204.556,10C**
00220	(-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS	0,00	8.451,06	0,00	8.451,06D
00221	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	8.451,06	0,00	8.451,06D
00227	**Imposto SIMPLES s/Faturamento**	**0,00**	**8.451,06**	**0,00**	**8.451,06D**
00230	CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO	0,00	28.438,32	0,00	28.438,32D
00231	CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA	0,00	28.438,32	0,00	28.438,32D
00240	DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	28.438,32	0,00	28.438,32D
00249	**Desp Combustibeis e Lubrificantes**	**0,00**	**13.201,69**	**0,00**	**13.201,69D**
00245	**Desp INSS**	**0,00**	**15.236,63**	**0,00**	**15.236,63D**
00269	DESPESAS	0,00	1.117.550,90	0,00	1.117.550,90D
00270	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.117.550,90	0,00	1.117.550,90D
00271	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.037.107,95	0,00	1.037.107,95D
00278	**Desp c/Veiculos**	**0,00**	**118.081,59**	**0,00**	**118.081,59D**
00272	**Desp c/Pro-Labore**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00D**

PMSJP
FL.(S) Nº 278
RUBRICA

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

CNPJ : 14.743.703/0001-14

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00277	**Mesp c/Manut Maq/Equipamentos**	**0,00**	**130.443,57**	**0,00**	**130.443,57D**
00273	**Desp c/Salarios e Ordenados**	**0,00**	**165.293,69**	**0,00**	**165.293,69D**
00289	**Despesas c/Honorario Profissionais**	**0,00**	**8.415,63**	**0,00**	**8.415,63D**
00279	**Desp c/Comb. e Lubrificantes**	**0,00**	**275.488,65**	**0,00**	**275.488,65D**
00284	**Desp c/Manut de Consumo**	**0,00**	**297.384,82**	**0,00**	**297.384,82D**
00304	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	80.442,95	0,00	80.442,95D
00307	**Impostos e Taxas Federais**	**0,00**	**80.442,95**	**0,00**	**80.442,95D**
00342	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	50.115,82	0,00	50.115,82D
00343	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	50.115,82	0,00	50.115,82D
00344	CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS	0,00	50.115,82	0,00	50.115,82D
00345	DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	0,00	50.115,82	0,00	50.115,82D
00346	**Resultado do Exercicio**	**0,00**	**50.115,82**	**0,00**	**50.115,82D**
00001	ATIVO	716.152,58D	1.404.556,10	1.153.404,85	967.303,83D
00158	PASSIVO	716.152,58C	16.415,63	267.566,88	967.303,83C
00213	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.154.440,28	1.204.556,10	50.115,82C
00342	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	50.115,82	0,00	50.115,82D
	RESULTADO				0,00

Pág.: 0018

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 05/08/2021

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

PMSJP
FL.(S) Nº 379
RUBRICA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONIBILIDADES		**ENCARGOS TRIBUTARIOS**	
CAIXA	182.149,06	ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR	8.451,06
TOTAL CIRCULANTE	182.149,06	**TOTAL CIRCULANTE**	8.451,06
PERMANETE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
IMOBILIZADOS		**CAPITAL SOCIAL**	
EQUIPAMENTOS	369.260,86	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	223.605,41	**RESERVAS**	
VEICULOS	192.288,50	RESERVA DE LUCROS	408.736,95
TOTAL PERMANETE	785.154,77	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50.115,82
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	958.852,77
TOTAL DO ATIVO	**967.303,83**		
		TOTAL DO PASSIVO	**967.303,83**

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 967.303,83 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E TRES E OITENTA E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR
C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
7630 E 344.475.803-06
Contador
RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

PMSJP
FL.(S) Nº 281
RUBRICA:

NIRE: 2160017907-6 Data: 05/08/2021

DEMONSTRAÇÄO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITAS DE VENDAS	
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servicos.....	1.204.556,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Imposto SIMPLES s/Faturamento.....	(8.451,06)
DEVOLUCAO DE VENDAS	
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	
DESPESAS DE PRODUCAO	
Desp Combustibeis e Lubrificantes.....	(13.201,69)
Desp INSS.....	(15.236,63)
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	
COMPRA DE MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
Desp c/Veiculos.....	(118.081,59)
Desp c/Pro-Labore.....	(42.000,00)
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos.....	(130.443,57)
Desp c/Salarios e Ordenados.....	(165.293,69)
Despesas c/Honorario Profissionais.....	(8.415,63)
Desp c/Comb. e Lubrificantes.....	(275.488,65)
Desp c/Manut de Consumo.....	(297.384,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos e Taxas Federais.....	(80.442,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
VARIACOES MONETARIAS	
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	
Resultado do Exercicio.....	(50.115,82)

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0020

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIBILIDADES	00003	[S]
CAIXA	00101	[S]
Caixa	10101	[A]
BANCO CONTA MOVIMENTO	00102	[S]
Banco do Brasil	00103	[A]
REALIZAEL A CURTO PRAZO	00105	[S]
CLIENTES	90000	[S]
ESTOQUES	00107	[S]
MERCADORIAS	00108	[S]
Mercadorias P/Revenda	00109	[A]
(-) ICMS S/ESTOQUE	00110	[S]
Icms s/Estoque	00111	[A]
OUTROS CREDITOS	00112	[S]
IMPOSTO A RECUPERAR	00113	[S]
ICMS a Recuperar	00114	[A]
IRFonte a Recuperar	00115	[A]
Cofins a Recuperar	00116	[A]
CSL a Recuperar	00404	[A]
IRPJ a Recuperar	00405	[A]
ADIANTAMENTOS	00117	[S]
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	00118	[S]
Adiantamentos a Funcionarios	00119	[A]
Adiantamentos 13 Salario	00120	[A]
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	00121	[S]
Laboratorio Klinger do Brasil Ltda	00123	[A]
CREDITO DIVERSOS	00124	[S]
APLICACOES FINANCEIRAS	00125	[S]
Cheque a Cobrar	00347	[A]
DESPESAS DIFERIDAS	00126	[S]
DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	00127	[S]
Despesas Pre Operacional	00128	[A]
(-) Amortizacao Desp Pre-Operacional	00129	[A]
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	00130	[S]
VALORES A RECEBER	00131	[S]
PERMANETE	00132	[S]
INVESTIMENTOS	00133	[S]
APLICACÓES P/INCENTIVOS FISCAL	00134	[S]
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	00135	[S]
Telma	00136	[A]
OUTROS INVESTIMENTOS	00137	[S]
IMOBILIZADOS	00138	[S]
IMOVEIS	00139	[S]
Areas Rurais	00141	[A]
Predios e Edificacoes	00142	[A]
Terrenos	00140	[A]
EQUIPAMENTOS	00143	[S]
Maquinas e Equipamentos	00144	[A]
Equipamentos de Informatica	00145	[A]
Equipamentos Telefonicos	00146	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00147	[S]

PMSJP
FL.(S) Nº 281
RUBRICA:

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0021

Moveis e Utensilios	00148	[A]
VEICULOS	00149	[S]
Veiculos	00150	[A]
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	00348	[S]
Programas de Computador	00349	[A]
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	00151	[S]
(-) Predios e Edificacoes	00152	[A]
(-) Equipamentos de Informatica	00154	[A]
(-) Equipamentos Telefonicos	00155	[A]
(-) Moveis e Utensilios	00156	[A]
(-) Veiculos	00157	[A]
(-) Maquinas Equipamentos	00153	[A]
(-) Programas de Computador	00350	[A]
DESPESAS ANTECIPADAS	00351	[S]
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	00352	[S]
Desp c/Taxas Estaduais	00353	[A]
Desp c/Taxas Federais	00354	[A]
Desp c/Taxas Municipais	00355	[A]
Desp c/Mat. de Expediente	00356	[A]
Desp c/Honorarios Contabil	00357	[A]
Desp c/Cartorios	00358	[A]
Desp c/Mat.de Consumo	00359	[A]
Dep c/Mnaut do Imovel	00360	[A]
Desp c/Comissoes Bancarias	00361	[A]
Desp c/Salarios e Ordenados	00362	[A]
Desp c/INSS	00363	[A]
Desp c/FGTS	00364	[A]
Desp c/Veiculos	00365	[A]
Desp c/Bens Peq Valor	00366	[A]
Desp c/Mat Lipeza	00367	[A]
Desp c/Comb e Lubrificantes	00368	[A]
Desp c/Correios	00369	[A]
Desp c/Energia Eletrica	00370	[A]
Desp c/Telefone/Fax	00371	[A]
(-) Amort Pre-Operacionais	00372	[A]
PASSIVO	00158	[S]
CIRCULANTE	00159	[S]
EXIGIVEL	00160	[S]
FORNECEDORES	80000	[S]
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	00161	[S]
Amaral & Mascarenha Ltda	00373	[A]
FINANCIAMENTOS BANCAARIOS	00162	[S]
Banco do Brasil S/A	00163	[A]
CREDORES DIVERSOS	00164	[S]
Cheque a Compensar	00400	[A]
Deposito nao Identificado	00407	[A]
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	00165	[S]
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	00166	[S]
INSS a Recolher	00170	[A]
FGTS a Recolher	00171	[A]
Contribuicao Sindical a Recolher	00172	[A]
Rescisao a Pagar	00174	[A]

PMSJP
FL.(S) Nº 282
RUBRICA

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0022

Pro-Labore a Pagar	00167	[A]
Ferias a Pagar	00173	[A]
13° Salario a Pagar	00169	[A]
Salario e Ordenados a Pagar	00168	[A]
INSS s/Pro-Labore	00401	[A]
ENCARGOS TRIBUTARIOS	00175	[S]
ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR	00176	[S]
IPI a Pagar	00178	[A]
Imposto Sindical a Pagar	00179	[A]
IRFonte a Pagar	00180	[A]
ISS a Recolher	00183	[A]
CSL a Pagar	00185	[A]
Imposto SIMPLES a Pagar	00186	[A]
Pis a Recolher	00181	[A]
ICMS a Pagar	00177	[A]
Cofins a Recolher	00182	[A]
IRPJ a Pagar	00184	[A]
PROVISOES CONSTITUIDAS	00187	[S]
PROVISOES CONSTITUIDAS	00188	[S]
Provisao de 13 Salario	00189	[A]
Provisao de Ferias	00190	[A]
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	00191	[S]
TITULOS A PAGAR	00192	[S]
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	00193	[S]
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO	00194	[S]
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	00195	[S]
Receitas de Exercicios Futuros	00196	[A]
(-) DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	00197	[S]
(-) Despesas Exercicios Futuros	00198	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00199	[S]
CAPITAL SOCIAL	00200	[S]
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	00201	[S]
Sebastiao Filho Saraiva	00202	[A]
Ikaro Cruz Saraiva	00203	[A]
RESERVAS	00205	[S]
RESERVAS DE CAPITAL	00206	[S]
Correcao Monetaria do Capital	00207	[A]
RESERVA DE LUCROS	00208	[S]
Lucros Acumulados	00209	[A]
Resultado Exercicio	00210	[A]
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	00211	[S]
Resulrado do Exercicios	00212	[A]
CONTAS DE RESULTADOS	00213	[S]
RECEITAS	00214	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00215	[S]
RECEITAS DE VENDAS	00216	[S]
Vendas de Mercadorias	00217	[A]
RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00218	[S]
Prestacao de Servicos	00219	[A]
(-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS	00220	[S]
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	00221	[S]
Cofins s/Faturamento	00226	[A]

PMSJP
FL.(S) Nº 283
RUBRICA

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0023

Imposto SIMPLES s/Faturamento	00227	[A]
ICMS s/Vendas	00222	[A]
IRPJ Imposto de Renda	00224	[A]
Pis s/Faturamentos	00225	[A]
CSL Cotribuição Social	00223	[A]
DEVOLUCAO DE VENDAS	00228	[S]
Devolucao de Vendas	00229	[A]
CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO	00230	[S]
CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA	00231	[S]
ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL	00232	[S]
Estoque	00233	[A]
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	00234	[S]
(-) Devolucao de Compras	00237	[A]
Compras	00235	[A]
(-) ICMS s/Compras	00236	[A]
ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL	00238	[S]
Estoque	00239	[A]
DESPESAS DE PRODUCAO	00240	[S]
Desp Salario e Ordenados	00242	[A]
Desp Ferias	00243	[A]
Desp 13° Salario	00244	[A]
Desp Pro-Labore	00241	[A]
Desp Combustibeis e Lubrificantes	00249	[A]
Desp Energia Eletrica/Agua	00250	[A]
Desp Seguros	00251	[A]
Desp. Depreciacoes	00252	[A]
Desp Viagens/Estadias	00253	[A]
Desp Material de Consumo	00254	[A]
Desp Comunicacao	00255	[A]
Desp Fretes/Carretos	00256	[A]
Desp Veiculos	00248	[A]
Desp INSS	00245	[A]
Desp Servicos de Terceiros	00258	[A]
Desp FGTS	00246	[A]
Desp Manut de Maq/Equipamentos	00247	[A]
Desp Material de Expediante	00257	[A]
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00259	[S]
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	00260	[S]
Estoque de Mercadorias	00261	[A]
COMPRA DE MERCADORIAS	00262	[S]
Compras de Mercadorias	00265	[A]
(-) ICMS s/Compras	00264	[A]
(-) Devolucao de Compras	00263	[A]
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	00266	[S]
(-) ICMS s/Estoque Final	00267	[A]
Estoque de Mercadorias	00268	[A]
DESPESAS	00269	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00270	[S]
DESPESAS ADMINISTRATIVA	00271	[S]
Desp c/INSS	00275	[A]
Desp c/FGTS	00276	[A]
Desp c/13° Salario	00274	[A]

PMSJP
FL(S) Nº 284
RUBRICA:

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI — Pág.: 0024

Desp c/Veiculos	00278	[A]
Desp c/Energia Elet/Agua	00280	[A]
Desp c/Pro-Labore	00272	[A]
Desp c/Depreciacao	00282	[A]
Desp c/Rescisão de Contrato	00283	[A]
Mesp c/Manut Maq/Equipamentos	00277	[A]
Desp c/Telefones	00285	[A]
Desp c/Seguros	00281	[A]
Desp c/Salarios e Ordenados	00273	[A]
Desp c/Honorarios Contabeis	00288	[A]
Despesas c/Honorario Profissionais	00289	[A]
Desp c/Auxilos e Donativos	00290	[A]
Desp c/Comb. e Lubrificantes	00279	[A]
Desp c/Material de Permanete	00292	[A]
Desp c/Aluguel	00293	[A]
Desp c/Brindes/Doacoes	00294	[A]
Desp c/Frete e Carretos	00295	[A]
Desp c/Correios e Telegrafos	00296	[A]
Desp c/Comissao s/Vendas	00297	[A]
Desp c/Catorio	00298	[A]
Desp c/Informatica	00299	[A]
Despesas c/Assoc de Classe	00300	[A]
Desp c/Cursos e Treinamentos	00301	[A]
Desp c/Ajuda de Custo	00302	[A]
Desp c/Amort Pre-Operacionais	00303	[A]
Desp c/Servicos de Terceiros	00287	[A]
Desp c/Mat de Expediente	00286	[A]
Desp c/Manut de Consumo	00284	[A]
Desp c/Propag e Publicidades	00291	[A]
Desp c/Brindes/Doacao	00402	[A]
DESPESAS TRIBUTARIAS	00304	[S]
Imposto e Taxas Municipais	00305	[A]
Cofins s/Receita Financeiras	00309	[A]
Impostos e Taxas Federais	00307	[A]
Reversao Sindical Patronal	00308	[A]
CSL s/Lucro	00312	[A]
Pis s/Receitas Financeiras	00310	[A]
IRPJ s/Lucro	00311	[A]
Imposto e Taxas Estaduais	00306	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	00313	[S]
Descontos Concedidos	00317	[A]
Juros s/Duplicatos	00316	[A]
Despesas Financeiras	00319	[A]
Despesas c/CPMF	00318	[A]
Juros	00315	[A]
Despesas Bancarias	00314	[A]
RECEITAS FINANCEIRAS	00320	[S]
Descontos Auferidos	00322	[A]
Juros Auf s/Duplicatas	00324	[A]
Ressarcimento CPMF/Juros	00325	[A]
Receitas Financeiras	00321	[A]
Redimentos s/Aplic. Financeiras	00323	[A]

PMSJP
FL.(S) Nº 285
RUBRICA

P L A N O D E C O N T A S

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI Pág.: 0025

VARIACOES MONETARIAS	00326	[S]
Variacoes Monetarias Ativas	00327	[A]
Variacoes Monetarias Passivas	00328	[A]
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	00329	[S]
Lucros Distribuidos	00330	[A]
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00331	[S]
Recuperacao de Despesas	00332	[A]
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	00333	[S]
RESULTADOS VENDA BENS IMOBILIZADOS	00334	[S]
LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS	00335	[S]
Venda de Bens do Imobilizados	00336	[A]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00337	[S]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00338	[S]
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	00339	[S]
Prov. Contribuicao Social	00341	[A]
Prov. Imposto de Renda	00340	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00342	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00343	[S]
CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS	00344	[S]
DOMONSTRATIVO DO RESULTADO	00345	[S]
Resultado do Exercicio	00346	[A]

PMSJP

FL.(S) Nº 286 RUBRICA:

Termo de Encerramento

PMSJP
FL.(S)
Nº 227
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI.

Balsas, 31/12/2021

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.743.703/0001-14

RAIMUNDO NUNES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 504.927.643-87

PMSJP
FL.(S) Nº 238
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14743703000114	SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI
34447580306	RAIMUNDO NUNES COSTA
50492764387	SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2022 09:12 SOB Nº 20220636206.
PROTOCOLO: 220636206 DE 19/05/2022. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

PMSJP
L.(S) 289
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO NUNES COSTA
REGISTRO..... : MA-007630/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.475.803-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/02/2025 as 17:58:48.
Válido até: 04/05/2025.
Código de Controle: 177299.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860917/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX MAIA GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP
FL(S) Nº 290
RUBRICA

Profissional: **FELIX MAIA GUIMARAES**
Registro: **1105018016MA** RNP: **1105018016**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210446891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 18/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Endereço do contratante: PRAçA Praça José do Egito Coelho Nº: 200
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Contrato: 185/2021 Celebrado em: 20/07/2021
Valor do contrato: R$ 510.730,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Praça João Alves Costa Nº: s/n º
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Coordenadas Geográficas: -7.142094, -45.344454
Data de início: 20/07/2021 Conclusão efetiva: 20/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

Atividade Técnica: **1 - Assessoria** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1416.19 metro quadrado; **1 - Assessoria** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1416.19 metro quadrado; **1 - Assessoria** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1416.19 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Reforma e Revitalização da Praça João Alves Costa, localizada no centro da cidade de Sambaíba - Ma. conforme contrato nº 185/2021, no valor de R$ 510.730,73 com prazo de execução de 90 dias.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7. PAISAGISMO; 8. ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860917/2022
07/03/2022, 09:02
CDZ8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CDZ8a

PMSJP
FL.(S) Nº 291
RUBRICA

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINICA

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURTA E SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA**, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº.06.229.397.0001-14, estabelecida à Rua José Sarney- Praça, José do Egito, nº.200- CEP. 65.830-000., SAMBAÍBA-MA, pelo seu bastante representante, o Sr. **FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA,** brasileiro, casado, portador do CPF-MF, sob o nº.724.188.883-49., **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa, **SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI**, sediada à Av. Contorno nº 250- Bairro Bacaba- Balsas-Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº. 14.743.703/0001-14., consagrou-se vencedora da TOMADA DE PREÇO nº. 010/2021-CPL/PMS-OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, JOÃO ALVES COSTA**, na sede do município de Sambaíba-Ma., sagrou-se vencedora do Certame Licitatório, tendo atendido **SATISFATORIAMENTE**, de forma pactuada, originado do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 082/2021-PMS, TOMADA DE PREÇO nº 010/2021-CPL/PMS, do CONTRATO nº. 185/2021- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA-MA.**, e que os serviços foram executados com qualidade, pontualidade, atendendo assim o que preceitua o EDITAL para o referido objeto.

CONTRATO CELEBRADO EM 20/07/2021

ART DE EXECUÇÃO: MA20210446891

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil. Félix Maia Guimarães- **REGISTRO nº.**1105018016-CREA-MA.

ART DE FISCALIZAÇÃO: MA 20210461942

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/07/2021 - **TERMÍNO** 20/10/2021.

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 510.730,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.082/2021-PMS, **TOMADA DE PREÇO Nº.** 010/2021-CPL/PMS – **CONTRATO** Nº. 185/2021-PMS – Que trata da Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e revitalização da praça JOÃO ALVES COSTA, sede do município de Sambaíba-Ma.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICPAL DE SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO-CPF nº. 054.217.853-27
Registro-CREA-MA 1117996549MA -RNP Nº. 1117996549
Engenheiro Responsável

Cirineu Rodrigues Costa Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1117996549
CPF: 054.217.853-27

Sambaíba-Ma, em 06 de Janeiro de 2022

Sec. de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA – CPF. nº. 724.188.883-49
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES,OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº. 054.217.853-27
Registro- CREA-MA 1117996549MA - RNP nº. 1117996549
Engenheiro Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 emitida

Certidão nº 860917/2022
07/03/2022, 11:29
Chave de Impressão: CDZ8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8609172022, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 8609172022
07/03/2022, 11:29
Chave de Impressão: CDZ8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 07/03/2022, às 11:29.

PMS.JP
FL.(S)
Nº 252
RUBRICA:

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Sec. de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Cesário Rodrigues Costa Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111799454S
CPF: 054.217.453-27

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA-MA					
OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES COSTA NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA					
REFERÊNCIA - DATA BASE: SINAPI-MA (ABRIL/2021), ORSE (ABRIL/2021) E SEINFRA (ABRIL/2021					
BDI: 26,14%					
LOCAL: ZONA URBANA DE SAMBAÍBA-MA					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			SUBTOTAL		R$ 25.427,36
1,1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R$ 82,79	R$ 104,44	R$ 6.266,16
1,2	90768	SINAPI	ARQUITETO URBANISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R$ 61,02	R$ 76,98	R$ 4.618,51
1,3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R$ 3.843,00	R$ 4.847,56	R$ 14.542,69
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL		R$ 106.491,49
2,1	CPU - 001		PLACA INDICATIVA DE OBRA	M²	2,25	R$ 303,34	R$ 382,63	R$ 860,91
2,2	CPU - 002		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	R$ 266,66	R$ 336,36	R$ 1.009,08
2,3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	459,14	R$ 100,53	R$ 126,81	R$ 58.225,48
2,4	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	25,00	R$ 707,14	R$ 891,98	R$ 22.299,57
2,5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	208,70	R$ 40,96	R$ 51,66	R$ 10.781,92
2,6	CPU-03		SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTACÃO	M²	1416,19	R$ 0,31	R$ 0,39	R$ 548,24
2,7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UNI	1,00	R$ 1.377,94	R$ 1.738,14	R$ 1.738,14
2,8	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UNI	1,00	R$ 94,93	R$ 119,75	R$ 119,75
2,9	34637	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UNI	1,00	R$ 239,86	R$ 302,56	R$ 302,56
2,10	CPU-04		DEMOLICAO DE PISOS CIMENTADOS	M²	992,86	R$ 4,89	R$ 6,17	R$ 6.124,96

						SERVIÇOS/OBRAS					
2.11	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS	M²	9,21	R$ 350,02	R$ 441,52	R$ 4.066,41
2.12	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	58,85	R$ 5,58	R$ 7,04	R$ 414,49
						MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	50,85	R$ 48,99	R$ 61,79	R$ 3.142,02
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	25,43	R$ 19,55	R$ 24,66	R$ 627,19
3.3	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	411,27	R$ 33,17	R$ 41,83	R$ 17.205,21
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	170,19	R$ 15,35	R$ 19,37	R$ 3.296,35
3.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M²	63,82	R$ 55,40	R$ 69,88	R$ 4.459,87
3.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	6,38	R$ 509,58	R$ 642,79	R$ 4.100,99
3.7	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, AREIA, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, PARA PISO INTERTRAVADO	TXKM	602,17	R$ 1,33	R$ 1,67	R$ 1.007,66
3.8	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, AREIA, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, PARA PLAYGROUND	TXKM	491,21	R$ 1,33	R$ 1,67	R$ 821,98
3.9	C2860	SENFRA	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O PLAYGROUND	M³	58,06	R$ 105,08	R$ 132,55	R$ 7.695,63
3.10	C3214	SENFRA	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M³	58,06	R$ 9,40	R$ 11,85	R$ 688,07
3.11	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	477,01	R$ 58,74	R$ 74,09	R$ 35.341,90
3.12	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	873,96	R$ 52,89	R$ 66,71	R$ 58.302,00
3.13	87307	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MAIORES QUE 100 M², COM 2,5 CM DE ESPESSURA. AF_06/2014	M²	5,81	R$ 372,17	R$ 469,46	R$ 2.727,54
3.14	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL	M³	5,81	R$ 352,47	R$ 444,61	R$ 2.583,16
3.15	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	116,16	R$ 146,51	R$ 184,81	R$ 21.467,28
						SUBTOTAL		R$ 154.725,94

Prefeitura Municipal de Santaluzia
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Sec. de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços
Prefeitura de Santaluzia - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Engenheiro Civil
CREA-MA: 211799549
CPF: 054.217.353-27

PMSJP
FL.(S) Nº 293
RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 07/03/2022, às 11:29.

Certidão nº 860917/2022
07/03/2022, 11:29
Chave de Impressão: CDZ8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, emitida em 07/03/2022

8.3	100520	SINAPI	BALIZADOR LED	UNI	8,00	R$	102,33	R$	129,07	R$ 1.032,80
8.2	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	28,00	R$	737,64	R$	930,46	R$ 26.052,82
8.1	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = +-2, 5= M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	28,00	R$	460,68	R$	581,10	R$ 16.270,73
8			ILUMINAÇÃO							
			SUBTOTAL							R$ 43.127,96
7.5	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UNI	15,00	R$	368,00	R$	464,20	R$ 6.963,00
7.4	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UNI	10,00	R$	233,24	R$	294,21	R$ 2.942,14
7.3	C0112	SEINFRA	PLANTA RUSTICO PARA O CANTEIRO	UNI	4,00	R$	37,76	R$	47,63	R$ 190,51
7.2	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ARVORES	UNI	8,00	R$	365,47	R$	456,05	R$ 3.728,34
7.1	C1430	SEINFRA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	144,57	R$	17,13	R$	21,60	R$ 3.123,29
7			PAISAGISMO							
			SUBTOTAL							R$ 12.947,30
6.2	95305	SINAPI	GRAFIATO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M²	113,90	R$	11,84	R$	14,94	R$ 1.701,15
6.1	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	308,45	R$	3,09	R$	3,90	R$ 1.201,79
6			PINTURA							
			SUBTOTAL							R$ 2.902,94
5.2	94466	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	75,95	R$	39,81	R$	50,23	R$ 3.813,73
5.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	75,95	R$	76,57	R$	96,58	R$ 7.335,34
5			COBERTURA							
			SUBTOTAL							R$ 17.052,05
4.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	63,91	R$	146,51	R$	184,81	R$ 11.811,07
4.6	101092	SINAPI	GRANITO APLICADO SOBRE PAREDES	M²	42,90	R$	299,29	R$	377,52	R$ 16.195,63
4.5	153	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA TS - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM	M²	95,00	R$	112,73	R$	142,20	R$ 13.508,93
4.4	C0743	SEINFRA	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	M²	13,30	R$	172,15	R$	217,28	R$ 2.455,22
4.3	CPU - 001		PLACA DE AÇO GALVANIZADO PARA O PLAYGROUND	M²	1,89	R$	303,34	R$	382,63	R$ 723,17
4.2	100619	SINAPI	POSTE PARA O PLAYGROUND	UNI	2,00	R$	460,68	R$	581,10	R$ 1.162,20
4.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, RO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)	M²	39,00	R$	180,30	R$	227,43	R$ 8.869,73

Prefeitura Municipal de
Santaella
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Secretaria de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Santaella - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 07/03/2022, às 11:29.

FL.(S) Nº 099
RUBRICA:
PMSJP

Certidão nº 860917/2022
07/03/2022, 11:29
Chave de Impressão: CDZ8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, emitida em 07/03/2022

8.4	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNI	29,00	R$ 120,03	R$ 151,60	R$ 4.390,68
8.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00	R$ 6,24	R$ 7,87	R$ 2.045,51
8.6	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R$ 7,67	R$ 9,68	R$ 1.935,62
9.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	M	185,60	R$ 133,46	R$ 168,35	R$ 31.245,94
9.2	84565	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	2,08	R$ 16,24	R$ 20,48	R$ 42,60
10.1	C3611	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,50m)	UNI	16,00	R$ 1.018,36	R$ 1.284,56	R$ 20.553,02
11.1	C4330	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFOFO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 100	M	10,00	R$ 51,75	R$ 65,27	R$ 652,74
11.2	MERCADO		INSTALAÇÃO DE BICO GEISER 50 MM	UNI	4,00	R$ 346,50	R$ 437,08	R$ 1.748,30
11.3	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA PARA FONTES	UNI	1,00	R$ 773,35	R$ 975,80	R$ 975,80
12.1	MERCADO		LETREIRO METÁLICO	UNI	3,00	R$ 5.445,00	R$ 6.868,92	R$ 20.604,97
13.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1416,19	R$ 1,16	R$ 1,46	R$ 2.069,17
								R$ 510.730,73

TOTAL GERAL R$ 510.730,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Sambaíba-Ma, em 06 de Janeiro de 2022

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA- CPF nº. 724.188.883-49
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº. 054.217.853-27
Registro-CREA-MA Nº. 1117995549MA -RNP nº. 111799554 9
Engenheiro Responsável

Sec. de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Cinthia Beatriz Costa Reis
Engenheira Civil
CREA-MA: 111799554 9
CPF: 054.217.853-27

Santaella
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 08.229.397/0001-74

PMSJP
FL.(S) Nº 295
RUBRICA:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 07/03/2022, às 11:29.

Certidão nº 860917/2022
07/03/2022, 11:29
Chave de Impressão: CDZ8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, emitida em 07/03/2022

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210446891

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20210445688

PMSJP
FL.(S) Nº 296
RUBRICA

1. Responsável Técnico

FELIX MAIA GUIMARAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1105018016**
Registro: **1105018016MA**

Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI**

Registro: **0000011186-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma**

CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**

PRAçA Praça José do Egito Coelho

Nº: **200**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SAMBAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65830000**

Contrato: **185/2021**

Celebrado em: **20/07/2021**

Valor: **R$ 510.730,73**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Praça João Alves Costa

Nº: **s/n º**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **SAMBAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65830000**

Data de Início: **20/07/2021**

Previsão de término: **20/10/2021**

Coordenadas Geográficas: **-7.142094, -45.344454**

Finalidade: **Outro**

Código: **65050-862**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma**

CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - Assessoria		
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	1.416,19	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	1.416,19	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER	1.416,19	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Reforma e Revitalização da Praça João Alves Costa, localizada no centro da cidade de Sambaíba - Ma. conforme contrato nº 185/2021, no valor de R$ 510.730,73 com prazo de execução de 90 dias.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIX MAIA GUIMARAES - CPF: 062.734.163-20

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma - CNPJ: 06.229.397/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **23/08/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7138w
Impresso em: 23/08/2021 às 11:46:03 por: , ip: 191.189.141.151

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240846496

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20240845884

PMSJP
FL.(S) Nº 297
RUBRICA:

1. Responsável Técnico

EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Título profissional: **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1120799619**
Registro: **1120799619MA**

Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI**

Registro : **0000011186-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.743.703/0001-14**

AVENIDA DOMINGOS GUIDA

Nº: **120**

Complemento: **A**

Bairro: **BELA VISTA**

Cidade: **SAMBAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65830000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R$ 20.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOMINGOS GUIDA

Nº: **120**

Complemento: **A**

Bairro: **BELA VISTA**

Cidade: **SAMBAÍBA**

UF: **MA**

CEP: **65830000**

Data de Início: **07/11/2024**

Previsão de término: **12/11/2024**

Coordenadas Geográficas: **-7.135889, -45.348054**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.743.703/0001-14**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR)	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35)	8,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	8,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17)	4,00	h

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240846496

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20240845884

PMSJP
FL.(S) Nº 298
RUBRICA:

55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (NR24)	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS	4,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	16,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE	2,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,00	h
55 - Execução de serviço técnico > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS	2,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR)	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA	2,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35)	8,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	8,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO	2,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17)	4,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (NR24)	4,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yxD3C
Impresso em: 14/11/2024 às 15:10:21 por: , ip: 200.188.219.100

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240846496

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20240845884

PMSJP FL.(S) Nº 299 RUBRICA

84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO	2,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO	2,00	h
84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO	2,00	h
84 - Treinamento > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL	4,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS	4,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES	2,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE	2,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,00	h
84 - Treinamento > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,00	h

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

1. ELABORAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: 1.1 Prevenção e Controle de Riscos; 1.2 Higiene do Trabalho; 1.3 Gestão da Segurança do Trabalho. 2. TREINAMENTOS DE SEGURANÇA : 2.1 Prevenção e Controle De Riscos; 2.2 Higiene do Trabalho; 2.3 Gestão da Segurança do Trabalho. 3. 3. PLANO DE MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DE CARGAS - PLANO DE RIGGING 3.1 IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS-PLANO DE RIGGING - NR 18.10.1.15 Para fins de aplicação dos subitens 18.10.1.16 a 18.10.1.44, consideram-se equipamentos de GUINDAR as gruas, inclusive as de pequeno porte, os GUINDASTES, os pórticos, as pontes rolantes e equipamentos similares. 18.10.1.16 Os equipamentos de GUINDAR DEVEM SER UTILIZADOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E COM O PLANO DE CARGA, elaborado por profissional legalmente habilitado e contemplado no PGR.. 18.10.1.17 O PLANO DE CARGA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA SUSPENSA DEVE SER ELABORADO PARA CADA EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO: Guindaste Telescópico Hidráulico CAPACIDADE MÁXIMA DE LEVANTAMENTO: 70t RAIO MÍNIMO DE OPERAÇÃO: 3,00m RAIO DE GIRO ATÉ MESA DE GIRO: 35,50m MOMENTOS MÁXIMO DE LEVANTAMENTO Lança totalmente Recolhida 2.303 kN.m Lança totalmente Extendida 1.043 kN.m Lança totalmente Extendida + Jib 492.8 kN.m DISTÂNCIA DE ABERTURA ENTRE ESTABILIZADORES Longitudinal 5.75m Lateral 6.90m ALTURAS DE LEVANTAMENTO Lança totalmente Recolhida 11.20m Lança totalmente Extendida 42,00m Lança totalmente Extendida + Jib 58,00m

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

EMERSON WATANABE DE ARAUJO - CPF: 784.549.303-10

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA:14743703000114

Assinado de forma digital por SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA:14743703000114
Dados: 2024.11.18 10:32:01 -03'00'

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 14.743.703/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **14/11/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yxD3C
Impresso em: 14/11/2024 às 15:10:21 por: , ip: 200.188.219.100

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 912486/2024
Emissão: 02/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W4zW7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX MAIA GUIMARAES
Registro: 1105018016
CPF: 062.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/10/1982

PMSJP
FL.(S) Nº 300
RUBRICA:

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 30/01/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI
Registro: 0000011186
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Data Início: 19/03/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 912486/2024
Emissão: 02/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W4zW7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX MAIA GUIMARAES
Registro: 1105018016
CPF: 062.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/10/1982

PMSJP
FL.(S) Nº 301
RUBRICA

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 30/01/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI
Registro: 0000011186
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Data Início: 19/03/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

851863/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO MARIANO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP
FL.(S) Nº 302
RUBRICA:

Profissional: **PEDRO MARIANO JUNIOR**
Registro: **1114268771MA** RNP: **1114268771**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20190306470** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2019 Baixada em: 05/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO** CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO UF: MA CEP: 65820000
Contrato: 053/2019/CPL/PMTF Celebrado em: 21/05/2019
Valor do contrato: R$ 278.790,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO UF: MA CEP: 65820000
Coordenadas Geográficas: -8.470217, -45.744873
Data de início: 21/05/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 867.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 867.00 Pontos;

Observações

Execução de procedimentos de manutenção no sistema de iluminação pública do Município de Tasso Fragoso - MA, constituído por lâmpadas a vapor de sódio no total de 867 pontos de iluminação

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 851863/2021
23/08/2021, 10:09
ca882

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ca882

TASSO FRAGOSO
Honestidade e Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ nº 06.997.563/0001-82

Av. Santos Dumont s/nº - Centro – Cep. 65.820-000 - Fone: 99 3543 1160

PMSJP
FL.(S) Nº 303
RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851863/2021, emitida em 23/08/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 06.997.563/0001-82 , estabelecida à Avenida Santos do Dumont, pelo seu bastante representante, Prefeito Municipal, o Sr. **ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO,** brasileiro, portador., portador do CPF nº.407.566.533-04, **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa, **SFS-CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA-ME**, sediada à Av. Contorno, nº. 250- Bairro- Bacaba- Balsas-Ma, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.743.703/0001-14, consagrou-se vencedora do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019-PMTF., PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2019-PMTF- OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO-MA, tendo atendido **SATISFATÓRIAMENTE**, de forma pactuada, originado do **PROCESSO ADMINISTRATIVO, Nº. 019/2019-PMTF, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019-CPL/PMTF,** tendo executado com qualidade e pontualidade com todos os serviços, conforme objeto abaixo:

CONTRATO CELEBRADO EM 21/05/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2019-PMTF., PREGÃO PRESERNCIAL Nº 014/2019-CPL/PMTF, **CONTRATO** Nº 053/2019-PMTF, que trata da contratação de uma Empresa especializada para execução dos serviços de manutenção do sistema de Iluminação pública do município de Tasso Fragoso-Ma.

ART DE EXECUÇÃO: MA20190306470

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Eletricista. PEDRO MARIANO JUNIOR- **REGISTRO:** 1114268771-CREA-MA-RNP Nº. 1114268771.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DATA INÍCIO: 21/05/2019 - TÉRMINO: 31/12/2019

VALOR: R$ 278.790,16 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

RELATÓRIO E PLANILHA EM ANEXO.

Tasso Fragoso-MA, 27 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-MA
CNPJ. nº. 06.997.563/0001-82
ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº. 407.566.533-04
Telefone: (99) 3543-1160

Certidão nº 851863/2021
24/08/2021, 21:20
Chave de Impressão: ca882
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 5 folhas

TASSO FRAGOSO
Honestidade e Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ nº 06.997.563/0001-82

PMSJP
FL.(S) Nº 304
RUBRICA

Av. Santos Dumont s/nº - Centro – Cep. 65.820-000 - Fone: 99 3543 1160

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019-CPL/PMTF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2019-PMTF
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R$)	V.TOTAL (R$)
1.0		INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.1	72282	Reator para lâmpada vapor de sódio alta pressão - 220v / 250w	UN	867,00	R$ 150,33	R$ 130.336,11
1.2	73831/007	Lâmpada de vapor de sódio de 150wx220v - fornecimento e instalação.	UN	867,00	R$ 38,60	R$ 33.466,20
1.3	83399	Rele foto elétrico para comando de iluminação externa 220v/1000w -	UN	867,00	R$ 28,18	R$ 24.432,06
1.4	83400	Braço p/ iluminação de ruas em tubo aço galvanizado 1" comp=1,20m e inclinação 25 graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	74,00	R$ 77,12	R$ 5.706,88
1.5	83401	Braço p/ iluminação de ruas em tubo aço galvanizado 3/4' comp=1,5m e inclinação 25 graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	74,00	R$ 77,12	R$ 5.706,88
1.6	83402	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação	UN	74,00	R$ 42,60	R$ 3.152,40
1.7	83478	Luminária fechada para iluminação pública - lâmpadas de 250/500w -	UN	74,00	R$ 273,40	R$ 20.231,60
		TOTAL				**R$ 223.032,13**
		BDI				**R$ 55.758,03**
		TOTAL GERAL				**R$ 278.790,16**

TOTAL GERAL R$ 278.790,16 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Tasso Fragoso-Ma, 27 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-MA
CNPJ. 06.997.563/0001-82
Roberth Cleydson Martins Coelho
CPF nº. 407.566.533-04
Prefeito Municipal

Raimundo N. B. F. Júnior
Eng. Eletricista
CREA: 111430590-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851863/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 851863/2021
24/08/2021, 21:20
Chave de Impressão: ca882
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 5 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 305
RUBRICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190306470

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO MARIANO JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1114268771**
Registro: **1114268771MA**

Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA-ME**
Registro: **0000011186-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**
CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**
AVENIDA SANTOS DUMONT
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TASSO FRAGOSO**
UF: **MA**
CEP: **65820000**

Contrato: **053/2019/CPL/PMTF**
Celebrado em: **21/05/2019**
Valor: **R$ 278.790,16**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SANTOS DUMONT
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TASSO FRAGOSO**
UF: **MA**
CEP: **65820000**
Data de Início: **21/05/2019**
Previsão de término: **31/12/2019**
Coordenadas Geográficas: **-8.470217, -45.744873**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**
CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #B1102 - ILUMINACAO	867,00	pontos
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	867,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de procedimentos de manutenção no sistema de iluminação pública do Município de Tasso Fragoso - MA, constituído por lâmpadas a vapor de sódio no total de 867 pontos de iluminação

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
RNP: 1114268771

PEDRO MARIANO JUNIOR - CPF: 038.221.523-28

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - CNPJ: 06.997.563/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **12/12/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8302289529**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yB0wx
Impresso em: 24/05/2021 às 16:32:57 por: , ip: 187.60.115.64

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851863/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 851863/2021
24/08/2021, 21:20
Chave de Impressão: ca882
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 5 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 306
RUBRICA:

LAUDO TÉCNICO

OBJETIVO

O presente laudo técnico tem como objetivo avaliar e atestar para os devidos fins a correta execução dos serviços ora executados pela SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA-ME, inscrita sob CNPJ N° 14.743.703/0001-14 e registro CREA-MA 0000011186, consubstanciado na ART n° **n.º MA20190306470**, cuja responsabilidade técnica é do Engenheiro Eletricista **Pedro Mariano Junior**, portador do Registro Nacional do CONFEA n.º 1114268771, para Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - Ma, CNPJ sob n° 06.997.563/0001-82, situada na Av. Santos Dumont, s/n, Centro, CEP: 65.820-000, Tasso Fragoso - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA

CNPJ: 06.997.563/0001-82

Local da obra/serviço: Município de Tasso Fragoso - MA

Período de execução: 21/05/2019 - 31/12/2019

Responsável Técnico: Pedro Mariano Junior

Qualificação: Engenheiro Eletricista

Registro no CREA: 1114268771

ART: MA20190306470

Período de atuação: 21/05/2019 - 31/12/2019

Descrição do serviço executado:

Execução de procedimentos de manutenção no sistema de iluminação pública do Município de Tasso Fragoso - MA, constituído por lâmpadas a vapor de sódio no total de 867 pontos de iluminação.

1/2

Raimundo N. B. F. Júnior
Eng. Eletricista
CREA: 111430590-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851863/2021, em 23/08/2021 emitida

Certidão nº 851863/2021
24/08/2021, 21:20
Chave de Impressão: ca882
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 5 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 307
RUBRICA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra/serviço.

Laudo vinculado a ART MA20210438791

São Luís, 23 de Julho de 2021

Raimundo N. B. F. Júnior
Eng. Eletricista
CREA: 111430590-1

RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FONSECA JUNIOR
Engenheiro Eletricista
CREA: 111430590-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851863/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 851863/2021
24/08/2021, 21:20
Chave de Impressão: ca882
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/08/2021, às 21:20.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917486/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

PMSJP
FL(S) Nº 308

Profissional: **PEDRO MARIANO JUNIOR**
Registro: **1114268771MA** RNP: **1114268771**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20230628771** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2023 Baixada em: 23/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LORETO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº: 104
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: 061/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 683.506,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº: 104
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.082983, -45.151724
Data de início: 06/03/2023 Conclusão efetiva: 06/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE LORETO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 Pontos;

Observações

Prestação de serviço de manutenção de iluminação pública de Interesse da Prefeitura Municipal de Loreto - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917486/2024
28/11/2024, 08:57
bAxC2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bAxC2

PMSJP
FL.(S) Nº 309
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO, estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.229.538/0001-59, estabelecido à Praça José Egito Coelho, nº. 104, Centro, Loreto-Ma, pelo seu representante, Prefeito Municipal, GERMANO MARTINS COELHO, CPF nº. 846.881.653-15, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa, SFS-CONSTRUÇÕES PRÉ MOLDADOS LTDA, sediada à Av. Domingos Guida, nº. 120-A, Bairro Bela Vista, CEP nº. 65.895-000, Sambaíba-Ma, inscrita CNPJ sob nº. 14.743.703/0001-14, consagrou-se vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023-CPL/PML, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2023-PML, tendo como OBJETO: Contratação de uma empresa para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública do município de Loreto-Ma, tendo atendido SATISFATORIAMENTE, de forma pactuada, originado do CONTRATO Nº.061/2023-PML, tendo executado com qualidade e pontualidade com todos os serviços, conforme objeto abaixo:

CONTRATO CELEBRADO EM: 03 DE março DE 2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 002/2023-CPL/PML.

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2023-CPL/PML.

CONTRATO: Nº. 061/2023-PML, que trata da contratação de uma Empresa para prestação de serviços de manutenção de iluminação pública do município de Loreto-Ma.

VALOR TOTAL: R$ 683.506,44(seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e seis reais e quarenta e quarto reais).

ART EXECUÇÃO: MA20230628771-CREA-MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Elétrico, Pedro Mariano Junior, CPF nº. 035.221.523-28.

REGISTRO CREA: 1114268771- CREA/MA

RNP Nº. 1114268771

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Data de início: 06/03/2023

Data término: 06/03/2024

Loreto
José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA
CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Home page: www.loreto.ma.gov.br
Telefone: (99) 3544- 0175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, em 28/11/2024 emitida

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 310
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
ESTADO DO MARANHÃO

PLANILHA E ANEXO

Loreto-Ma, 14 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO-MA
CNPJ N°. 06.229.538/0001-59
GERMANO MARTINS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N°. 846.881.653-15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 311
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ nº 06.278.536/0001-09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- LORETO-MA

Nº	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
1	**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						17.416,70
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	60,59	16,49	77,08	6.166,40
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	15,96	4,34	20,30	1.624,00
1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	13,83	3,76	17,59	3.518,00
1.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	11,20	3,04	14,24	2.278,40
1.5	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	10,46	2,84	13,30	2.128,00
1.6	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	14,87	4,04	18,91	1.701,90
2	**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						11.146,40
2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	160	39,30	10,70	50,00	8.000,00
2.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3800 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	80	30,92	8,41	39,33	3.146,40
3	**SERVIÇOS E MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						652.317,73
3.1	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40	14,78	4,02	18,80	752,00
3.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100	24,43	6,65	31,08	3.108,00
3.3	Fornecimento de base foa para relé fotoelétrico	UN	500	4,58	1,24	5,82	2.910,00
3.4	Relé fotoelétrico - individual - tensão secundária 105-305V NF	UN	1500	24,69	6,72	31,41	47.115,00
3.5	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO - NA	UN	200	63,78	17,36	81,14	16.228,00
3.6	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W. COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR)	UN	200	168,67	45,92	214,59	42.918,00
3.7	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	600	155,86	42,44	198,30	118.980,00
3.8	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50	43,65	11,88	55,53	2.776,50
3.9	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 127 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50	447,45	121,84	569,29	28.464,50
3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000	3,62	0,98	4,60	4.600,00
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	9,75	2,65	12,40	2.480,00
3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200	6,02	1,65	7,65	1.530,00
3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000	2,63	0,71	3,34	3.340,00
3.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	500	15,97	4,34	20,31	10.155,00
3.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	3,88	1,05	4,93	986,00
3.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	5,49	1,49	6,98	3.490,00
3.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000	2,34	0,63	2,97	2.970,00
3.18	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40	27,27	7,42	34,69	1.387,60
3.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	6,70	1,82	8,52	170,40

Assinado de forma digital por LADILSON PINTO DE SOUZA:07965113215 DN: c=BR, ou=VideoConferencia, ou=43616109803549, ou=ACSerasaRFBrasil, ou=AR SERASA RFB, cn=LADILSON PINTO DE SOUZA:07965113215 Dados: 2024.11.19 09:00:44 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 312
RUBRICA:

3.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	7,35	2,00	9,35	187,00
3.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	7,35	2,00	9,35	187,00
3.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	8,13	2,21	10,34	206,80
3.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	13,24	3,60	16,84	336,80
3.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	52,46	14,28	66,74	1.334,80
3.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	7,25	1,97	9,22	922,00
3.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	9,53	2,59	12,12	1.212,00
3.27	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	8,01	2,18	10,19	203,80
3.28	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	11,77	3,20	14,97	299,40
3.29	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (X"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	100	5,21	1,41	6,62	662,00
3.30	Fornecimento do base fixa para rele fotoelétrico	un	500	4,58	1,24	5,82	2.910,00
3.31	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho	un	300	160,33	43,65	203,98	61.194,00
3.32	Soquete ou bocal de louça (porcelano) E27 de tempo, ref.MT-3233, marca Decorlux ou similar	un	1500	17,42	4,74	22,16	33.240,00
3.33	Conector perfuração 25-95/2.95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2.95 mm	un	1500	22,74	6,19	28,93	43.395,00
3.34	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	400	19,25	5,24	24,49	9.796,00
3.35	ESCADA ALUMINIO 7,20M ESTENDIDA	un	1	203,70	55,46	259,16	259,16
3.36	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lium ou similar	un	1500	87,59	23,87	111,56	167.340,00
3.37	PARAFUSO MAQ 5/8 X300MM	un	1000	20,65	5,62	26,27	26.270,00
3.38	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	200	19,25	5,24	24,49	4.898,00
3.39	CHAVE DE REGULAGEM	un	2	90,21	13,67	63,88	127,76
3.40	VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA (VTT)	un	1	418,27	113,89	532,16	532,16
3.41	Chave Comando de Grupo - sem Disjuntor	un	15	128,02	34,85	162,87	2.443,05
4	**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)**						**2.635,70**
4.1	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO	PAR	4	26,31	7,16	33,47	133,88
4.2	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	2	43,86	11,94	55,80	111,60
4.3	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	10	3,56	0,96	4,52	45,20
4.4	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)	PAR	5	236,47	64,39	300,86	1.504,30
4.5	Luva de proteção de latex par	par	10	4,11	1,11	5,22	52,20
4.6	Capacete c/ aba un	un	2	5,13	1,39	6,50	13,00
4.7	EPI - CAMISA PROFISSIONAL MODELO ABERTO MANGA [illegible] COM FAIXA REFLETIVA	UN	5	46,21	12,58	58,79	470,32
4.8	EPI - CALCA PROFISSIONAL EM BRIM AZUL MAR[illegible]	UN	8	29,03	7,89	36,90	295,20
						TOTAL SEM BDI	537.286,38
						BDI	146.220,06
						TOTAL GERAL	683.506,44

Valor total R$ 683.506,50 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Loreto-MA, em 14 de Março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO-MA
CNPJ nº 06.239.538/0001-59
GERMANO MARTINS COELHO
CPF Nº. 846.881.653-15
PREFEITO MUNICIPAL

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício Ekerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
GERMANO MARTINS COELHO .....
RECFIR0306683XKYJ1DX1JYFEK88 Emol: 19,92, Ferc: 0,59, Femp: 0,79, Fadep: 0,79.
Balsas-MA, 18 de Novembro de 2024, às 16:52:00.
Em Test° da Verdade
HELLEN FRANÇA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 313
RUBRICA:

Fls. 1/2

LAUDO TÉCNICO:

OBJETO:

O presente laudo técnico tem como objetivo avaliar e atestar para os devidos fins e correta execução dos serviços ora executados pela SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.743.703/0001-14 e registro CREA-MA sob o nº. 0000011186, consubstanciado na ART **nº MA20230628771**, cuja responsabilidade técnica é do Engenheiro Eletricista, **Pedro Mariano Junior**, portador do Registro Nacional do CONFEA, nº 1114268771, para a Prefeitura Municipal de Loreto_Ma, sob o CNPJ nº. 06.229.538/0001-59., situada à Praça, José do Egito Coelho, nº 104, Centro, CEP: 65.895-000, Loreto-Ma.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: Prefeitura Municipal de Loreto-Ma

CNPJ nº 06.229.538/0001-69

Loca da Obra/ Serviço: Município de Loreto-Ma.

Período de execução: 06/03/2023 a 06/03/2024

Responsável Técnico: Pedro Mariano Junior

Qualificação: Engenheiro Eletricista

Registro no CREA Nº. 111426771/MA

ART: MA20230628771

PERÍODO DE ATUAÇÃO: 06/03/2023 A 06/03/2024

Descrição do serviço executado:

Execução de procedimento de manutenção no sistema de iluminação pública de interesse do Município de Loreto-Ma., no total de 1.500 pontos.

Assinado de forma digital por LADILSON PINTO DE SOUZA:19768311215
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=LADILSON PINTO DE SOUZA:19768311215
Dados: 2024.11.19 06:25:43 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 314
RUBRICA

Fls. 2/2

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima, a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo relativa às descrições do itens /atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra/serviço.

Loreto-Ma em, 17 de novembro de 2024.

Assinado de forma digital por LADILSON PINTO DE SOUZA:19768311215
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=LADILSON PINTO DE SOUZA:19768311215
Dados: 2024.11.19 06:24:53 -03'00'

Iadilson Pinto de Souza
CPF nº. 197.683.112-15
Engenheiro Eletricista
CREA 11.393 DPA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 315
RUBRICA:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240847410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LADILSON PINTO DE SOUZA
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**
RNP: **1503253686**
Registro: **1000000176MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE LORETO**
CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
PRAçA PRAçA JOSÉ DO EGITO COELHO
Nº: **104**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **LORETO**
UF: **MA**
CEP: **65895000**

Contrato: **0002212024**
Celebrado em: **30/10/2024**
Valor: **R$ 1.500,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PRAçA JOSÉ DO EGITO COELHO
Nº: **104**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **LORETO**
UF: **MA**
CEP: **65895000**
Data de Início: **18/11/2024**
Previsão de término: **22/11/2024**
Coordenadas Geográficas: **-7.082983, -45.151724**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE LORETO**
CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.500,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Assinado de forma digital por LADILSON PINTO DE SOUZA:19768311215
Dados: 2024.11.19 06:29:23 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima _

LADILSON PINTO DE SOUZA - CPF: 197.683.112-15

Loreto-MA, _17 de _novembro de _2024
Local data

MUNICIPIO DE LORETO - CNPJ: 06.229.538/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **17/11/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8305923156**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x6YD4
Impresso em: 18/11/2024 às 12:30:18 por: , ip: 186.249.211.101

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917486/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 917486/2024
28/11/2024, 17:28
Chave de Impressão: bAxC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 7 folhas

KAT
CONSTRUTORA

PMSJP
FL.(S) Nº 316
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.743.703/0001-14, com sede na Av. Domingos Guida, nº 120-A, Bairro Bela Vista, Sambaíba – MA, CEP 65.830-000, representada por seu diretor, o Sr. Sebastião Filho Saraiva, CPF nº 504.927.643-87, vem, respeitosamente, perante a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-Ma declarar para os devidos fins que:

1. A empresa encontra-se em plena regularidade e idoneidade para participar de processos licitatórios e firmar contratos com a Administração Pública, não havendo quaisquer fatos impeditivos ou restrições que desabonem sua participação ou contratação.

2. Não existem pendências, condenações, restrições cadastrais ou quaisquer fatos supervenientes que possam configurar impedimento à execução de contratos públicos ou que prejudiquem a capacidade da empresa de atender às exigências dos certames.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e estão de acordo com a situação cadastral e jurídica da SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Data: 19/03/2025 17:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sambaíba-MA, 19 de março de 2025.

Sebastião Filho Saraiva
Diretor
SFS Construções e Pré-Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916997/2024
Emissão: 08/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wWx73

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

PMSJP
FL.(S) Nº 317
RUBRICA:

Interessado(a)

Empresa: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI

CNPJ: 14.743.703/0001-14

Registro: 0000011186

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 01/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRATOR, CAMINHÃO BASCULANTE, ROLO COMPRESSOR, MOTONIVELADORA); ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA DE RUA, CAPINAÇÃO DE LOGRADOUROS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INDUSTRIAL, SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE LIXO, GESTÃO DE USINAS INCINERADORAS DE LIXO, INCINERAÇÃO DE LIXO, SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUA); CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 120-A, BELA VISTA, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011186EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Registro: 1120799619

CPF: 784.***.***-10

Data Início: 07/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03 DA RESOLUÇÃO 262/1979, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916997/2024
Emissão: 08/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wWx73

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP
FL.(S) Nº 318
RUBRICA

Profissional: FELIX MAIA GUIMARAES
Registro: 1105018016
CPF: 062.***.***-20
Data Início: 19/03/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO MARIANO JUNIOR
Registro: 1114268771
CPF: 035.***.***-28
Data Início: 08/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SEBASTIAO FILHO SARAIVA
CPF: 504.***.***-87
Função: EMPRESARIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916953/2024
Emissão: 07/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bBx00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON WATANABE DE ARAUJO
Registro: 1120799619
CPF: 784.***.***-10

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/03/2022

PMSJP
FL.(S) Nº 319
RUBRICA

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 03 DA RESOLUÇÃO 262/1979, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: ESCOLA DE QUALIFICACAO TECNICA DE ENFERMAGEM DE IMPERATRIZ - EQTEI
Data de Formação: 31/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI
Registro: 0000011186
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Data Início: 07/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

KAT
CONSTRUTORA

PMSJP
FL.(S) Nº 320
RUBRICA

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

Ao: SR
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Loreto - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa Proposta de Preço relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erros ou omissões que venha a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios definidos no edital.

1. **DADOS DA EMPRESA:**

Empresa: **SFS -CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA**
CNPJ. Nº **14. 743.703/0001-14** Insc. Est.: **12.373951-9** Insc. Mun.: **1606**
Endereço: **Avenida Domingos Guida, nº 120-A, Bairro Bela Vista – Sambaíba - Ma** — CEP 65.830-00
E-mail: sfsbalsas2011@gmail.com Telefone: **(99) 3541-0033 (99) 98823-7516**
Optante pelo Simples: **(X) Sim ( ) Não**
Dados Bancários: **Banco do Brasil- Agência nº 5907-2, Conta Corrente, 12971-2.**

Representante: SEBASTIÃO FILHO SARAIVA (Sócio Proprietário), residente e domiciliado à Av. Contorno nº 250-A, Bairro Bacaba- Balsas - MA, portador do Cl. Nº. 207357920026-GEJUSPC-MA, CPF nº 504.927.643-87

2. Propomos o valor Global de **R$ 2.933.859,30 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)** conforme planilhas em anexo, obedecendo as especificações e condições definidas no edital, asseverando que:
   a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
   b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
   c) Declaramos que nos preços da proposta estão incluindo todos os tributos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, frete, seguro, tarifa e despesas de qualquer natureza, conforme planilhas de preços anexo à proposta;
   d) Local dos serviços. Município de **Loreto – MA**.
3. O Prazo de validade da proposta: validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.
4. Prazo de execução/ Entrega: Conforme definido no edital

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS;

KAT
CONSTRUTORA

PMSJP
FL.(S) Nº 321
RUBRICA:

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;
3. PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO;
4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;
5. QUE O PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO/REQUISIÇÃORA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO SOLICITADO. TODOS OS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Responsável pela assinatura do Contrato da empresa, SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ, 14.743.703/0001-14, localizada à Av. Domingos Guida, nº 120-A - Bairro Bela Bela Vista – Sambaíba - Ma, será o Sr. SEBASTIÃO FILHO SARAIVA, CI, 207357920026GEJUSPC/MA CPF . 504.927.643-87 cargo: Proprietário., Telefone (99) 3541-0033- E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com.,

Sambaíba, MA, 03 de janeiro de 2025

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
RNP 111426877-1

PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

PMSJP
FL.(S) Nº 322
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						304.075,68
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	101,54	130,49	24.369,60	31.317,60
1.2	Composição	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	27,06	34,77	32.472,00	41.724,00
1.3	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	26,33	33,83	56.872,80	73.072,80
1.4	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160	22,23	28,56	48.016,80	61.689,60
1.5	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1584	27,25	35,02	43.164,00	55.471,68
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1500	21,17	27,20	31.755,00	40.800,00
2				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						314.904,96
2.1	Composição	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1584	78,19	100,48	123.852,96	159.160,32
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	432	280,52	360,52	121.184,64	155.744,64
3				SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						2.314.878,66

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S) Nº 323 RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

3.1	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1100	25,83	33,19	28.413,00	36.509,00
3.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	2000	25,83	33,19	51.660,00	66.380,00
3.3	Insumo	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2500	31,33	40,26	78.325,00	100.650,00
3.4	Insumo	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	200	58,41	75,06	11.682,00	15.012,00
3.5	Insumo	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	100	246,00	316,15	24.600,00	31.615,00
3.6	Insumo	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	719,01	924,07	35.950,50	46.203,50
3.7	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50	947,06	1.217,16	47.353,00	60.858,00
3.8	Insumo	SEINFRA-CE	I7431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	40	934,72	1.201,30	37.388,80	48.052,00
3.9	Insumo	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	un	2400	12,38	15,91	29.712,00	38.184,00
3.10	Insumo	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	636,23	817,68	31.811,50	40.884,00
3.11	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.12	Insumo	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	825,02	1.060,31	41.251,00	53.015,50
3.13	Insumo	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	2200	7,09	9,11	15.598,00	20.042,00
3.14	Insumo	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	600	38,61	49,62	23.166,00	29.772,00
3.15	Insumo	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	500	82,73	106,32	41.365,00	53.160,00
3.16	Insumo	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2500	4,51	5,79	11.275,00	14.475,00
3.17	Insumo	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	2500	2,91	3,73	7.275,00	9.325,00

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-870-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 324
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

				CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2						
3.18	Insumo	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3500	35,11	45,12	122.885,00	157.920,00
3.19	Insumo	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1000	20,08	25,80	20.080,00	25.800,00
3.20	Insumo	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	600	18,12	23,28	10.872,00	13.968,00
3.21	Insumo	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	250	127,30	163,60	31.825,00	40.900,00
3.22	Insumo	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	313,55	402,97	94.065,00	120.891,00
3.23	Insumo	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	423,60	544,41	169.440,00	217.764,00
3.24	Insumo	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	492,05	632,38	98.410,00	126.476,00
3.25	Insumo	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	100	4.947,50	6.358,52	494.750,00	635.852,00
3.26	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	800	11,31	14,53	9.048,00	11.624,00
3.27	Insumo	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	100	3,82	4,90	382,00	490,00
3.28	Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300	10,89	13,99	3.267,00	4.197,00
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	2	6.568,25	8.441,51	13.136,50	16.883,02
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	4	8.507,33	10.933,62	34.029,32	43.734,48
3.31	Composição	ORSE(A)	2958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	4	11.606,44	14.916,59	46.425,76	59.666,36
3.32	Composição	ORSE(A)	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	100	610,33	784,39	61.033,00	78.439,00
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	100	97,87	125,78	9.787,00	12.578,00

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
PMSJP
FL.(S)
Nº 325
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20	2.471,09	3.175,84	49.421,80	63.516,80
								Total sem BDI		**2.282.968,98**
								Total do BDI		**650.890,32**
								Total		**2.933.859,30**

Total: R$ 2.933.859,30 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Sambaíba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1129799619
Téc. Segurança do Trabalho

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 326
RUBRICA

KAT CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

				Composições Principais						
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.1	Composição	SINAPI(A)	91677	**ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SERVICOS DIVERSOS**		H	1	101,64	101,64
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,732600001	0,73
	Composição Auxiliar	SINAPI	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	1,67	1,67
	Insumo	Próprio	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	97,82190008	97,82
					MO sem LS :	**54,38**	**LS :**	**45,11**	**MO com LS :**	**99,49**
					Valor do BDI :	**28,95**			**Valor com BDI :**	**130,49**

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 327
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.2	**Composição**	**SINAPI**	**90776**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SERVICOS DIVERSOS**		**H**	**1**	**27,06**	**27,06**
	Insumo	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	23,84910002	23,84
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,099	0,09
	Insumo	SINAPI	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	1,237500001	1,23
	Composição Auxiliar	SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,58	0,58
					MO sem LS :	**13,35**	**LS :**	**11,08**	**MO com LS :**	**24,43**
					Valor do BDI :	**7,71**			**Valor com BDI :**	**34,77**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.3	**Composição**	**SINAPI**	**88264**	**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SERVICOS DIVERSOS**		**H**	**1**	**26,33**	**26,33**
	Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,05770001	17,05
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 328
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,841500001	0,84
	Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	1,188000001	1,18
	Composição Auxiliar	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,73	0,73
					MO sem LS :	**9,72**	**LS :**	**8,07**	**MO com LS :**	**17,79**
					Valor do BDI :	**7,50**			**Valor com BDI :**	**33,83**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.4	**Composição**	**SINAPI**	**88247**	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SERVICOS DIVERSOS**		**H**	**1**	**22,23**	**22,23**
	Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,12740001	13,12
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,841500001	0,84
	Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	1,188000001	1,18
	Composição Auxiliar	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,56	0,56

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 329
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

					MO sem LS :	7,48	LS :	6,21	MO com LS :	13,69
					Valor do BDI :	6,33			Valor com BDI :	28,56
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.5	Composição	SINAPI	88264	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	27,25	27,25
	Insumo	SINAPI	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	19,76040002	19,76
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,851400001	0,85
	Composição Auxiliar	SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,11	0,11
					MO sem LS :	10,86	LS :	9,01	MO com LS :	19,87
					Valor do BDI :	7,77			Valor com BDI :	35,02
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
1.6	Composição	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	21,17	21,17

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 330
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,54320001	13,54
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,851400001	0,85
	Composição Auxiliar	SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,25	0,25
					MO sem LS :	**7,54**	**LS :**	**6,25**	**MO com LS :**	**13,79**
					Valor do BDI :	**6,03**			**Valor com BDI :**	**27,20**
	Tipo	**Banco**	**Código**	**Descrição**	**Classe/Tipo**		**Unidade**	**Quantidade**	**Preço s/ BDI**	**Total**
2.1	**Composição**	**SINAPI**	**92145**	**CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015**	**CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1**	**78,19**	**78,19**
	Composição Auxiliar	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	27,25	27,25
	Composição Auxiliar	SINAPI	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,6	4,60
	Composição Auxiliar	SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,41	1,41

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 331
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	SINAPI	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,57	0,57
	Composição Auxiliar	SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	5,75	5,75
	Composição Auxiliar	SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	38,61	38,61
					MO sem LS :	**10,86**	**LS :**	**9,01**	**MO com LS :**	**19,87**
					Valor do BDI :	**22,29**			**Valor com BDI :**	**100,48**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
2.2	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1	280,52	280,52
	Composição Auxiliar	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	33,49	33,49
	Composição Auxiliar	SINAPI	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	29,06	29,06
	Composição Auxiliar	SINAPI	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	10,75	10,75
	Composição Auxiliar	SINAPI	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	49,55	49,55

PMSJP
FL.(S) Nº 333
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

				9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014						
	Composição Auxiliar	SINAPI	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,34	4,34
	Composição Auxiliar	SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	153,33	153,33
					MO sem LS :	**14,27**	**LS :**	**11,84**	**MO com LS :**	**26,11**
					Valor do BDI :	**80,00**			**Valor com BDI :**	**360,52**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.29	Composição	ORSE(A)	2956	**Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v**	**CLASSE ORSE-SE**		**un**	**1**	**6568,25**	**6.568,25**
	Insumo	ORSE	2264	Transformador monofásico c/ deriv 10 kva, at 13800v, bt 230/115v Padrão Energisa	Material		un	1	6568,25	6.568,25
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**1.893,60**			**Valor com BDI :**	**8.441,51**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.30	Composição	ORSE(A)	2961	**Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v**	**CLASSE ORSE-SE**		**un**	**1**	**8507,33**	**8.507,33**

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 333
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	12076	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material		UN	0,67087018	12681,04861	8.507,33
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**2.426,29**			**Valor com BDI :**	**10.933,62**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.31	**Composição**	**ORSE(A)**	**2958**	**Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v**	**CLASSE ORSE-SE**		**un**	**1**	**11606,44**	**11.606,44**
	Insumo	SINAPI	7617	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material		UN	0,67087031	17300,57671	11.606,44
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**3.310,15**			**Valor com BDI :**	**14.916,59**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.32	**Composição**	**ORSE(A)**	**3243**	**Assentamento de poste circular de concreto**	**CLASSE ORSE-SE**		**un**	**1**	**610,33**	**610,33**
	Insumo	ORSE	2456	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento		h	1	112,0284001	112,02
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	5,53460621	12,44430001	68,87
	Composição Auxiliar	ORSE	126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		m3	0,75	552	414,00
	Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	4	3,86	15,44
					MO sem LS :	**82,79**	**LS :**	**68,70**	**MO com LS :**	**151,49**

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 334
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					Valor do BDI :	174,06			Valor com BDI :	784,39
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.33	Composição	ORSE(A)	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	CLASSE ORSE-SE		un	1	97,87	97,87
	Insumo	ORSE	13676	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	Material		un	1	80,05140007	80,05
	Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,33	17,05770001	5,62
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,42163882	12,44430001	5,24
	Composição Auxiliar	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		m3	0,0911	48,91	4,45
	Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,33	3,86	1,27
	Composição Auxiliar	ORSE	10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,33	3,76	1,24
					MO sem LS :	7,79	LS :	6,47	MO com LS :	14,26
					Valor do BDI :	27,91			Valor com BDI :	125,78
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
3.34	Composição	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	2471,09	2.471,09
	Insumo	SINAPI	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material		UN	1	27,64080002	27,64
	Insumo	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material		UN	1	9,127800008	9,12

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3	10,29600001	30,88
	Insumo	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2	1,415700001	2,83
	Insumo	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4	0,198	0,79
	Insumo	SINAPI	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,06	59,70690005	3,58
	Insumo	SINAPI	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1	43,21350004	43,21
	Insumo	SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1	250,9848002	250,98
	Insumo	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664	4,207500003	0,70
	Insumo	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2	0,3069	0,61
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3897	22,23	8,66
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,5078	26,33	92,36
	Composição Auxiliar	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	6,05	21,08	127,53
	Composição Auxiliar	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1	14,62	14,62
	Composição Auxiliar	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1	22,77	22,77

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 336
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	25,07	25,07
	Composição Auxiliar	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	22,2	41,05	911,31
	Composição Auxiliar	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	118,39	118,39
	Composição Auxiliar	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	1,95	62,16	121,21
	Composição Auxiliar	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	119,95	119,95
	Composição Auxiliar	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	518,94	518,94
	Composição Auxiliar	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023			UN	1	19,49	19,49
					MO sem LS :	**173,26**	**LS :**	**143,75**	**MO com LS :**	**317,01**
					Valor do BDI :	**704,75**			**Valor com BDI :**	**3.175,84**
				Composições Auxiliares						
[1]	Composição	ORSE	126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	CLASSE ORSE-SE		m3	1	552	552,00
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaiba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 337
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	ORSE	125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		m3	1	506,87	506,87
	Composição Auxiliar	ORSE	7692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		m3	1	45,12	45,12
					MO sem LS :	**60,21**	**LS :**	**49,96**	**MO com LS :**	**110,17**
					Valor do BDI :	**157,43**			**Valor com BDI :**	**709,43**
[2]	**Composição**	**ORSE**	**125**	**Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento**	**CLASSE ORSE-SE**		**m3**	**1**	**506,87**	**506,87**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	0,913	90,25830007	82,41
	Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	293	0,851400001	249,46
	Insumo	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M3	0,627	92,42640008	57,95
	Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M3	0,209	91,94130008	19,22
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	6	12,44430001	74,67
	Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	6	3,86	23,16
					MO sem LS :	**40,80**	**LS :**	**33,86**	**MO com LS :**	**74,66**
					Valor do BDI :	**144,55**			**Valor com BDI :**	**651,42**
[3]	Composição	ORSE	10555	Encargos Complementares - Armador	CLASSE ORSE-SE		h	1	3,68	3,68
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,86000001	1,41

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 338
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	188,8524002	0,28
	Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,633000005	0,01
	Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,455000004	0,29
	Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,41460001	0,06
	Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	188,1000002	0,85
	Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	297,0000002	0,12
	Insumo	ORSE	10585	Arco de serra	Material	un	0,0002	19,70100002	0,00
	Insumo	ORSE	10586	Torquesa	Material	un	0,0002	38,61000003	0,01
	Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,851000004	0,02
	Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,82000001	0,03
	Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,950000004	0,50
	Insumo	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Material	PAR	0,0023	12,96900001	0,03
	Insumo	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008	69,18120006	0,06
	Insumo	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002	18,73080002	0,00
	Insumo	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006	14,41440001	0,01
					MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI : **1,04**			**Valor com BDI :**	**4,72**
[4]	Composição	ORSE	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	CLASSE ORSE-SE	h	1	3,75	3,75
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,86000001	1,41
	Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	188,8524002	0,28
	Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007	6,633000005	0,00

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 339
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

	Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0654	4,455000004	0,29
	Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,41460001	0,06
	Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	188,1000002	0,85
	Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	297,0000002	0,12
	Insumo	ORSE	10577	Serrote 40cm	Material		un	0,0001	29,60100002	0,00
	Insumo	ORSE	10578	Formão grande	Material		un	0,0002	14,99850001	0,00
	Insumo	ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002	26,62110002	0,01
	Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,851000004	0,02
	Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,82000001	0,03
	Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,950000004	0,50
	Insumo	ORSE	11244	Martelo com unha	Material		un	0,0002	48,46050004	0,01
	Insumo	ORSE	11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001	243,5400002	0,02
	Insumo	ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001	611,7705005	0,06
	Insumo	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Material		PAR	0,0023	12,96900001	0,03
	Insumo	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007	69,18120006	0,05
	Insumo	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002	18,73080002	0,00
	Insumo	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006	14,41440001	0,01
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**1,06**			**Valor com BDI :**	**4,81**
[5]	**Composição**	**ORSE**	**10550**	**Encargos Complementares - Pedreiro**	**CLASSE ORSE-SE**		**h**	**1**	**3,76**	**3,76**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,86000001	1,41

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 340
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	188,8524002	0,28
	Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	6,633000005	0,01
	Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,455000004	0,29
	Insumo	ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	11,88000001	0,01
	Insumo	ORSE	4722	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004	18,61200002	0,01
	Insumo	ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002	44,55000004	0,01
	Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,41460001	0,06
	Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	188,1000002	0,85
	Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	297,0000002	0,12
	Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,851000004	0,02
	Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,82000001	0,03
	Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,950000004	0,50
	Insumo	ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002	15,24600001	0,00
	Insumo	ORSE	10790	Prumo de face	Material	un	0,0001	25,69050002	0,00
	Insumo	ORSE	11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0001	27,72000002	0,00
	Insumo	ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007	11,48400001	0,01
	Insumo	ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007	10,11780001	0,01
	Insumo	ORSE	11247	Serra mármore	Material	un	0,0001	324,5220003	0,03
	Insumo	ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002	13,38480001	0,00
	Insumo	ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004	18,56250002	0,01
	Insumo	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Material	PAR	0,0023	12,96900001	0,03
	Insumo	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008	69,18120006	0,06
	Insumo	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002	18,73080002	0,00
	Insumo	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006	14,41440001	0,01

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 341
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	1,07			Valor com BDI :	4,83
[6]	Composição	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	CLASSE ORSE-SE		h	1	3,86	3,86
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,86000001	1,41
	Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015	188,8524002	0,28
	Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008	6,633000005	0,01
	Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0941	4,455000004	0,42
	Insumo	ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003	18,39420002	0,01
	Insumo	ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001	37,42200003	0,00
	Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,41460001	0,06
	Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	188,1000002	0,85
	Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	297,0000002	0,12
	Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,851000004	0,02
	Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,82000001	0,03
	Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,950000004	0,50
	Insumo	ORSE	10788	Pá quadrada	Material		un	0,0002	36,53100003	0,01
	Insumo	SINAPI	2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Material		UN	0,0002	209,3355002	0,04
	Insumo	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Material		PAR	0,0023	12,96900001	0,03
	Insumo	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008	69,18120006	0,06
	Insumo	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002	18,73080002	0,00
	Insumo	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006	14,41440001	0,01

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 342
RÚBRICA

KAT CONSTRUTORA

					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	1,10			Valor com BDI :	4,96
[7]	Composição	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	CLASSE ORSE-SE		m3	1	48,91	48,91
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3	12,44430001	37,33
	Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	3	3,86	11,58
					MO sem LS :	20,40	LS :	16,93	MO com LS :	37,33
					Valor do BDI :	13,94			Valor com BDI :	62,85
[8]	Composição	ORSE	7692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	CLASSE ORSE-SE		m3	1	45,12	45,12
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,18	17,05770001	3,07
	Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,36	17,05770001	6,14
	Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,36	17,05770001	6,14
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,62	12,44430001	20,16
	Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	1,62	3,86	6,25
	Composição Auxiliar	ORSE	10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,36	3,76	1,35
	Composição Auxiliar	ORSE	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,36	3,75	1,35

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-870-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 343
RÚBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	ORSE	10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,18	3,68	0,66
					MO sem LS :	19,40	LS :	16,10	MO com LS :	35,50
					Valor do BDI :	12,86			Valor com BDI :	57,98
[9]	Composição	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	518,94	518,94
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material		M	9	40,49100003	364,41
	Composição Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,077	280,52	21,60
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,233	22,23	27,40
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	4,008	26,33	105,53
					MO sem LS :	49,29	LS :	40,90	MO com LS :	90,19
					Valor do BDI :	148,00			Valor com BDI :	666,94
[10]	Composição	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	22,23	22,23
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 344
RÚBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,12740001	13,12
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,841500001	0,84
	Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	1,188000001	1,18
	Composição Auxiliar	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,56	0,56
					MO sem LS :	**7,48**	**LS :**	**6,21**	**MO com LS :**	**13,69**
					Valor do BDI :	**6,33**			**Valor com BDI :**	**28,56**
[11]	**Composição**	**SINAPI**	**92986**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021**	**INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**		**M**	**1**	**41,05**	**41,05**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material		M	1,015	37,09530003	37,65
	Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,009	4,108500003	0,03

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-870-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 345
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0697	22,23	1,54
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0697	26,33	1,83
					MO sem LS :	**1,20**	**LS :**	**0,99**	**MO com LS :**	**2,19**
					Valor do BDI :	**11,70**			**Valor com BDI :**	**52,75**
[12]	**Composição**	**SINAPI**	**92140**	**CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015**	**CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1**	**4,6**	**4,60**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento		UN	0,000048	95835,13838	4,60
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**1,31**			**Valor com BDI :**	**5,91**
[13]	**Composição**	**SINAPI**	**92142**	**CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015**	**CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1**	**0,57**	**0,57**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento		UN	0,000006	95835,13838	0,57
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 123759519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 346
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

					Valor do BDI :	0,16			Valor com BDI :	0,73
[14]	Composição	SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,41	1,41
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento		UN	0,0000148	95835,13838	1,41
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,40			Valor com BDI :	1,81
[15]	Composição	SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	5,75	5,75
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento		UN	0,00006	95835,13838	5,75
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	1,63			Valor com BDI :	7,38
[16]	Composição	SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	38,61	38,61

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Estadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 347
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material		L	6,69	5,771700005	38,61
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
					Valor do BDI :	**11,01**			**Valor com BDI :**	**49,62**
[17]	**Composição**	**SINAPI**	**104749**	**CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023**			**UN**	**1**	**19,49**	**19,49**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material		UN	1	10,45440001	10,45
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1863	22,23	4,14
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1863	26,33	4,90
					MO sem LS :	**3,20**	**LS :**	**2,66**	**MO com LS :**	**5,86**
					Valor do BDI :	**5,55**			**Valor com BDI :**	**25,04**
[18]	**Composição**	**SINAPI**	**96977**	**CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023**	**INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**		**M**	**1**	**62,16**	**62,16**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,05	57,67740005	60,56
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0331	22,23	0,73
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0331	26,33	0,87

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 348
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					MO sem LS :	0,56	LS :	0,47	MO com LS :	1,03
					Valor do BDI :	17,72			Valor com BDI :	79,88
[19]	Composição	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,56	0,56
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,04297	13,12740001	0,56
					MO sem LS :	0,31	LS :	0,25	MO com LS :	0,56
					Valor do BDI :	0,15			Valor com BDI :	0,71
[20]	Composição	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,73	0,73
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,04297	17,05770001	0,73
					MO sem LS :	0,40	LS :	0,33	MO com LS :	0,73
					Valor do BDI :	0,20			Valor com BDI :	0,93
[21]	Composição	SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,58	0,58
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,02442	23,84910002	0,58

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 349
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					MO sem LS :	0,32	LS :	0,26	MO com LS :	0,58
					Valor do BDI :	0,16			Valor com BDI :	0,74
[22]	Composição	SINAPI	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	1,67	1,67
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01699	98,81190008	1,67
					MO sem LS :	0,91	LS :	0,76	MO com LS :	1,67
					Valor do BDI :	0,47			Valor com BDI :	2,14
[23]	Composição	SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,11	0,11
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00586	19,76040002	0,11
					MO sem LS :	0,06	LS :	0,05	MO com LS :	0,11
					Valor do BDI :	0,03			Valor com BDI :	0,14
[24]	Composição	SINAPI	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,48	0,48
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01885	25,63110002	0,48

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº350
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					MO sem LS :	0,26	LS :	0,22	MO com LS :	0,48
					Valor do BDI :	0,13			Valor com BDI :	0,61
[25]	Composição	SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,25	0,25
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01885	13,54320001	0,25
					MO sem LS :	0,14	LS :	0,11	MO com LS :	0,25
					Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	0,32
[26]	Composição	SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	25,07	25,07
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	40408	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1	7,355700006	7,35
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,365	22,23	8,11
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,365	26,33	9,61
					MO sem LS :	6,27	LS :	5,21	MO com LS :	11,48
					Valor do BDI :	7,14			Valor com BDI :	32,21

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 331
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

[27]	Composição	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	22,77	22,77
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1	5,058900004	5,05
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,365	22,23	8,11
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,365	26,33	9,61
					MO sem LS :	6,27	LS :	5,21	MO com LS :	11,48
					Valor do BDI :	6,49			Valor com BDI :	29,26
[28]	Composição	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	118,39	118,39
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3	2,059200002	6,17
	Insumo	SINAPI	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1	84,6789	84,67
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,5677	22,23	12,61
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,5677	26,33	14,94
					MO sem LS :	9,76	LS :	8,10	MO com LS :	17,86
					Valor do BDI :	33,76			Valor com BDI :	152,15

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL(S)
Nº 352
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

[29]	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	26,33	26,33
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,05770001	17,05
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,841500001	0,84
	Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	1,188000001	1,18
	Composição Auxiliar	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,73	0,73
					MO sem LS :	9,72	LS :	8,07	MO com LS :	17,79
					Valor do BDI :	7,50			Valor com BDI :	33,83
[30]	Composição	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	1	21,08	21,08
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 353
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,017	10,28610001	10,46
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,219	22,23	4,86
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,219	26,33	5,76
					MO sem LS :	**3,76**	**LS :**	**3,12**	**MO com LS :**	**6,88**
					Valor do BDI :	**6,01**			**Valor com BDI :**	**27,09**
[31]	Composição	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1	280,52	280,52
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Composição Auxiliar	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	33,49	33,49
	Composição Auxiliar	SINAPI	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	29,06	29,06
	Composição Auxiliar	SINAPI	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	10,75	10,75
	Composição Auxiliar	SINAPI	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	49,55	49,55

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 334
RUBRICA

KAT CONSTRUTORA

	Composição Auxiliar	SINAPI	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,34	4,34
	Composição Auxiliar	SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	153,33	153,33
					MO sem LS :	**14,27**	**LS :**	**11,84**	**MO com LS :**	**26,11**
					Valor do BDI :	**80,00**			**Valor com BDI :**	**360,52**
[32]	**Composição**	**SINAPI**	**89259**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1**	**29,06**	**29,06**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	143426,2501	7,90
	Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (...CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	616957,2689	21,16
					MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 355
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					Valor do BDI :	8,28			Valor com BDI :	37,34
[33]	Composição	SINAPI	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,34	4,34
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	143426,2501	0,83
	Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	616957,2689	3,51
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	1,23			Valor com BDI :	5,57
[34]	Composição	SINAPI	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	10,75	10,75
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE	Equipamento		UN	0,0000144	143426,2501	2,06

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 356
RUBRICA

KAT CONSTRUTORA

				CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)						
	Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	616957,2689	8,69
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	3,06			Valor com BDI :	13,81
351	Composição	SINAPI	89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	49,55	49,55
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000689	143426,2501	9,88
	Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	616957,2689	39,67
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	14,13			Valor com BDI :	63,68

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 337
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

[36]	Composição	SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	153,33	153,33
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	26,43	5,801400005	153,33
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	43,72			Valor com BDI :	197,05
[37]	Composição	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	119,95	119,95
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1	101,1186001	101,11
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,3882	22,23	8,62
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,3882	26,33	10,22
					MO sem LS :	6,67	LS :	5,54	MO com LS :	12,21
					Valor do BDI :	34,20			Valor com BDI :	154,15

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 358
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

[38]	Composição	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1	14,62	14,62
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	1902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1	2,781900002	2,78
	Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,244	22,23	5,42
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,244	26,33	6,42
					MO sem LS :	4,20	LS :	3,48	MO com LS :	7,68
					Valor do BDI :	4,16			Valor com BDI :	18,78
[39]	Composição	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	27,25	27,25
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	19,76040002	19,76
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 339
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,851400001	0,85
	Composição Auxiliar	SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,11	0,11
					MO sem LS :	**10,86**	**LS :**	**9,01**	**MO com LS :**	**19,87**
					Valor do BDI :	**7,77**			**Valor com BDI :**	**35,02**
[40]	**Composição**	**SINAPI**	**88286**	**MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SERVICOS DIVERSOS**		**H**	**1**	**33,49**	**33,49**
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	25,63110002	25,63
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,593600004	4,59
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,623700001	0,62
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,326600001	1,32
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,0099	0,00
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,851400001	0,85
	Composição Auxiliar	SINAPI	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,48	0,48

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 360
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

					MO sem LS :	14,27	LS :	11,84	MO com LS :	26,11
					Valor do BDI :	9,55			Valor com BDI :	43,04

Total: R$ 2.933.859,30 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Sambaiba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

PMSJP
FL.(S)
Nº 361
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

CURVA ABC

Seq.	Banco	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade		Preço s/ BDI		Total s/ BDI			%	% Acumulada	Classe
						Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
1	SINAPI	41181	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	Material	UN	100		4.947,50		494.749,53		494.749,53	21,67%	21,67%	A
2	SINAPI	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	400		423,60		169.440,48		169.440,48	7,42%	29,09%	A
3	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	3500		35,11		122.868,90		122.868,90	5,38%	34,47%	A
4	SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	200		492,05		98.409,96		98.409,96	4,31%	38,78%	A
5	SINAPI	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	300		313,55		94.065,84		94.065,84	4,12%	42,90%	A
6	AGETOP-CIVIL	4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	3100		25,83		80.070,21		80.070,21	3,51%	46,40%	A
7	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	Material	un	2500		31,33		78.333,75		78.333,75	3,43%	49,83%	A
8	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11458,46		5,80		66.475,12		66.475,12	2,91%	52,74%	B

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbaisas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 362
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

			METROPOLITANO S-10 OU S-500												
9	SINAPI	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3186,56448		19,76		62.967,79		62.967,79	2,76%	55,50%	B
10	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material	L	10596,96		5,77		61.162,47		61.162,47	2,68%	58,18%	B
11	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	50		947,06		47.353,19		47.353,19	2,07%	60,25%	B
12	SINAPI	7617	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	2,68348122 8		17.300,58		46.425,77		46.425,77	2,03%	62,29%	B
13	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	9806,4314		4,59		45.046,82		45.046,82	1,97%	64,26%	B
14	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2514,99355 7		17,06		42.900,01		42.900,01	1,88%	66,14%	B
15	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	500		82,73		41.367,15		41.367,15	1,81%	67,95%	B
16	SINAPI	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material	UN	50		825,02		41.250,83		41.250,83	1,81%	69,76%	B
17	SEINFRA-CE	I7431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	Material	UN	40		934,72		37.388,74		37.388,74	1,64%	71,39%	B
18	ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	50		719,01		35.950,37		35.950,37	1,57%	72,97%	B
19	SINAPI	12076	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE	Material	UN	2,68348070 2		12.681,05		34.029,35		34.029,35	1,49%	74,46%	B

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL(S) Nº 363
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

			220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL											
20	SINAPI	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	250		127,30		31.826,03		31.826,03	1,39%	75,85%	B
21	SINAPI	1621	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material	UN	50		636,23		31.811,67		31.811,67	1,39%	77,25%	B
22	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,051331136		616.957,27		31.669,10		31.669,10	1,39%	78,63%	B
23	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2392,067027		13,13		31.401,62		31.401,62	1,38%	80,01%	C
24	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	Material	UN	4400		7,09		31.188,96		31.188,96	1,37%	81,37%	C
25	ORSE	11598	Conector de pressão 25mm²	Material	un	2400		12,38		29.700,00		29.700,00	1,30%	82,67%	C
26	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1229,304		23,85		29.317,79		29.317,79	1,28%	83,96%	C
27	ORSE	13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	100		246,00		24.599,52		24.599,52	1,08%	85,04%	C
28	Próprio	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	240		97,82		23.477,26		23.477,26	1,03%	86,06%	C
29	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	600		38,61		23.166,00		23.166,00	1,01%	87,08%	C
30	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1528,275		13,54		20.697,73		20.697,73	0,91%	87,98%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 364
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

31	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	1000		20,08		20.077,20		20.077,20	0,88%	88,86%	C
32	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento	UN	0,2040192		95.835,14		19.552,21		19.552,21	0,86%	89,72%	C
33	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21975		0,85		18.709,52		18.709,52	0,82%	90,54%	C
34	SINAPI	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	450,66		37,10		16.717,37		16.717,37	0,73%	91,27%	C
35	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	11246,4314		1,33		14.919,52		14.919,52	0,65%	91,93%	C
36	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1194,454503		12,44		14.864,15		14.864,15	0,65%	92,58%	C
37	ORSE	2264	Transformador monofásico c/ deriv 10 kva, at 13800v, bt 230/115v Padrão Energisa	Material	un	2		6.568,25		13.136,50		13.136,50	0,58%	93,15%	C
38	ORSE	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-Ight ou similar	Material	un	200		58,41		11.682,00		11.682,00	0,51%	93,66%	C
39	SINAPI	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	441,712229		25,63		11.321,57		11.321,57	0,50%	94,16%	C
40	SINAPI	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	2500		4,51		11.286,00		11.286,00	0,49%	94,65%	C
41	ORSE	2456	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	100		112,03		11.202,84		11.202,84	0,49%	95,14%	C
42	SINAPI	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	600		18,12		10.870,20		10.870,20	0,48%	95,62%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 365
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

43	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	800		11,31		9.044,64		9.044,64	0,40%	96,02%	C
44	SINAPI	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,062516468		143.426,25		8.966,51		8.966,51	0,39%	96,41%	C
45	ORSE	13676	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	Material	un	100		80,05		8.005,14		8.005,14	0,35%	96,76%	C
46	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	180		40,49		7.288,38		7.288,38	0,32%	97,08%	C
47	SINAPI	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	2500		2,91		7.276,50		7.276,50	0,32%	97,40%	C
48	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	68,475		90,26		6.180,44		6.180,44	0,27%	97,67%	C
49	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	9606,4314		0,62		6.116,27		6.116,27	0,27%	97,94%	C
50	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4704,8914		1,19		5.589,41		5.589,41	0,24%	98,18%	C
51	SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA	Material	UN	20		250,98		5.019,70		5.019,70	0,22%	98,40%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-870-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 366
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

			ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)												
52	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	47,025		92,43		4.346,35		4.346,35	0,19%	98,59%	C
53	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5101,54		0,85		4.343,45		4.343,45	0,19%	98,78%	C
54	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4704,8914		0,84		3.959,17		3.959,17	0,17%	98,95%	C
55	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	300		10,89		3.267,00		3.267,00	0,14%	99,10%	C
56	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	40,95		57,68		2.361,89		2.361,89	0,10%	99,20%	C
57	SINAPI	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	20		101,12		2.022,37		2.022,37	0,09%	99,29%	C
58	SINAPI	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	20		84,68		1.693,58		1.693,58	0,07%	99,36%	C
59	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	115,271194		13,86		1.597,66		1.597,66	0,07%	99,43%	C
60	SINAPI	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1200		1,24		1.485,00		1.485,00	0,07%	99,50%	C
61	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	15,675		91,94		1.441,18		1.441,18	0,06%	99,56%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 367
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

62	SINAPI	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	123,057		10,29		1.265,78		1.265,78	0,06%	99,62%	C
63	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	60		17,06		1.023,46		1.023,46	0,04%	99,66%	C
64	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	5,095485		188,10		958,46		958,46	0,04%	99,70%	C
65	SINAPI	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	20		43,21		864,27		864,27	0,04%	99,74%	C
66	SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	60		10,30		617,76		617,76	0,03%	99,77%	C
67	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	115,271194		4,95		570,59		570,59	0,02%	99,79%	C
68	SINAPI	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	21		27,64		552,82		552,82	0,02%	99,82%	C
69	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	103,667903		4,46		461,84		461,84	0,02%	99,84%	C
70	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	27		17,06		460,56		460,56	0,02%	99,86%	C
71	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0776		98,81		402,92		402,92	0,02%	99,88%	C
72	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	100		3,82		382,14		382,14	0,02%	99,89%	C
73	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	1,698495		188,85		320,76		320,76	0,01%	99,91%	C
74	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,5		17,06		230,28		230,28	0,01%	99,92%	C
75	SINAPI	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	20		10,45		209,09		209,09	0,01%	99,93%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 368
RUBRICA

KAT CONSTRUTORA

76	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	20		9,13		182,56		182,56	0,01%	99,93%	C
77	SINAPI	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	240		0,73		175,82		175,82	0,01%	99,94%	C
78	SINAPI	40408	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20		7,36		147,11		147,11	0,01%	99,95%	C
79	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,452932		297,00		134,52		134,52	0,01%	99,95%	C
80	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	60		2,06		123,55		123,55	0,01%	99,96%	C
81	SINAPI	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1200		0,10		118,80		118,80	0,01%	99,96%	C
82	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	11246,4314		0,01		111,34		111,34	0,00%	99,97%	C
83	SINAPI	1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20		5,06		101,18		101,18	0,00%	99,97%	C
84	SINAPI	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	1,2		59,71		71,65		71,65	0,00%	99,98%	C
85	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	5,095485		12,41		63,26		63,26	0,00%	99,98%	C
86	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,903164		69,18		62,48		62,48	0,00%	99,98%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 369
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

87	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	40		1,42		56,63		56,63	0,00%	99,98%	C
88	SINAPI	1902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20		2,78		55,64		55,64	0,00%	99,99%	C
89	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5101,54		0,01		50,51		50,51	0,00%	99,99%	C
90	SINAPI	2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Material	UN	0,206266		209,34		43,20		43,20	0,00%	99,99%	C
91	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	2,038194		17,82		36,32		36,32	0,00%	99,99%	C
92	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Material	PAR	2,604359		12,97		33,78		33,78	0,00%	99,99%	C
93	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	5,095425		4,85		24,72		24,72	0,00%	100,00%	C
94	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	3,996		4,11		16,42		16,42	0,00%	100,00%	C
95	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	[illegible]		0,20		15,84		15,84	0,00%	100,00%	C
96	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	3,328		4,21		14,00		14,00	0,00%	100,00%	C
97	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	40		0,31		12,28		12,28	0,00%	100,00%	C
98	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE	Material	UN	0,679398		14,41		9,79		9,79	0,00%	100,00%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 370
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

			POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)												
99	ORSE	10788	Pá quadrada	Material	un	0,206366		36,53		7,54		7,54	0,00%	100,00%	C
100	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,903164		6,63		5,99		5,99	0,00%	100,00%	C
101	ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,309549		18,39		5,69		5,69	0,00%	100,00%	C
102	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,226466		18,73		4,24		4,24	0,00%	100,00%	C
103	ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,103183		37,42		3,86		3,86	0,00%	100,00%	C
104	SINAPI	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	240		0,01		2,38		2,38	0,00%	100,00%	C
105	ORSE	11247	Serra mármore	Material	un	0,006		324,52		1,95		1,95	0,00%	100,00%	C
106	ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0027		611,77		1,65		1,65	0,00%	100,00%	C
107	ORSE	11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0027		243,54		0,66		0,66	0,00%	100,00%	C
108	ORSE	10282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,012		44,55		0,53		0,53	0,00%	100,00%	C
109	ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,042		11,48		0,48		0,48	0,00%	100,00%	C
110	ORSE	4722	Colher de pedreiro	Material	un	0,024		18,61		0,45		0,45	0,00%	100,00%	C
111	ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,024		18,56		0,45		0,45	0,00%	100,00%	C
112	ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,042		10,12		0,42		0,42	0,00%	100,00%	C
113	ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,03		11,88		0,36		0,36	0,00%	100,00%	C
114	ORSE	11244	Martelo com unha	Material	un	0,0054		48,46		0,26		0,26	0,00%	100,00%	C
115	ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,012		15,25		0,18		0,18	0,00%	100,00%	C
116	ORSE	11243	Martelo sem unha	Material	un	0,006		27,72		0,17		0,17	0,00%	100,00%	C
117	ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,012		13,38		0,16		0,16	0,00%	100,00%	C
118	ORSE	10790	Prumo de face	Material	un	0,006		25,69		0,15		0,15	0,00%	100,00%	C

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.705/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S) Nº 371 RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

119	ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0054		26,62		0,14		0,14	0,00%	100,00%	C
120	ORSE	10586	Torquesa	Material	un	0,0027		38,61		0,10		0,10	0,00%	100,00%	C
121	ORSE	10578	Formão grande	Material	un	0,0054		15,00		0,08		0,08	0,00%	100,00%	C
122	ORSE	10577	Serrote 40cm	Material	un	0,0027		29,60		0,08		0,08	0,00%	100,00%	C
123	ORSE	10585	Arco de serra	Material	un	0,0027		19,70		0,05		0,05	0,00%	100,00%	C

Total: R$ 2.933.859,30 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Sambaíba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

PMSJP

FL.(S)
Nº 372
RUBRICA:

KAT
CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,89%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,43%	18,88%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 373
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	TOTAL	9,22%	6,96%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%
D	TOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL (A+B+C+D)		**82,97%**	**46,10%**

Sambaíba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

Pedro Mariano Junior
Engenheiro Eletricista
PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL.(S) Nº 374
RUBRICA:

KAT CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

BDI		
DESCRIÇÃO		**VALOR %**
Administração central	AC	5,29%
Seguros e garantias	S + G	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,57%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	2,05%
BDI DA **OBRA**	BDI	**28,52%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Sambaíba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista

PEDRO MARIANO JÚNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Estadual: 127739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-870-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP

FL.(S) Nº 375

RUBRICA

KAT CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 – PML
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO/MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	304.075,68	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64	25.339,64
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	314.904,96	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08	26.242,08
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.314.878,66	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56	192.906,56
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Total geral	**2.933.859,30**												
	Porcentagem da etapa		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Total da etapa		244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28	244.488,28
	Porcentagem acumulada		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PMSJP
FL (S)
Nº 376
RUBRICA

KAT
CONSTRUTORA

	Total acumulado		244.488,28	488.976,55	733.464,83	977.953,10	1.222.441,38	1.466.929,65	1.711.417,93	1.955.906,20	2.200.394,48	2.444.882,75	2.689.371,03	2.933.859,30

Sambaiba - MA, 03 de janeiro de 2025.

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário

Pedro Mariano Júnior
Engenheiro Eletricista
PEDRO MARIANO JUNIOR
CREA-MA 1114268771
Engenheiro Eletricista

FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Civil

EMERSON WATANABE DE ARAUJO
CREA-MA 1120799619
Téc. Segurança do Trabalho

SFS Construções e Pré Moldados LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Insc. Instadual: 123739519
Insc. Municipal: 1608

Av. Domingos Guida, 120-A
Bairro Bela Vista - Sambaíba/MA
CEP: 65-830-000
E-Mail: sfsbalsas2011@gmail.com

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP
FL.(S) Nº 347
RUBRICA:

Ao setor de contabilidade do Município,

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os Art. 72, IV, 18, IV e Art. 92, III, da Lei nº 14.133/21, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

Processo nº 47/2025: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

- **R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos)**

São João do Paraíso - MA, 21 de março de 2025

PEDRO VIANA ARRUDA
Chefe do Departamento
Setor de Compras

PMSJP
FL.(S) Nº 378
RUBRICA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

Em resposta a solicitação encaminhada a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a contratação supracitada, podendo ainda, se for o caso, ter o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
15.452.0009.2026.0000 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

São João do Paraíso, 21 de março de 2025.

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CRC nº 6904
Contadora Geral

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 379
RUBRICA:

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II da art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

São João do Paraíso - MA, 21 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

PMSJP
FL.(S) Nº 380
RUBRICA:

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº __/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, E A EMPRESA _____

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, com sede na Rua do Comercio, nº 150, bairro Paraíso, CEP: 65.973-000, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pelo, Sr. **ZAQUEU DA SILVA CASTRO**, portador da Cédula de Identidade nº 000071726396-7 - SSP/MA e do CPF nº 641.201.633-34, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, localizada na _____, nº __, bairro _____, Cep: _____, _____, neste ato representada pelo Sr. _____, brasileiro, portador do CPF sob nº _____, e do RG nº _____, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº _____, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº __, PE nº ___, Processo Adm. nº ____**, realizado pela Prefeitura Municipal de _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a _____, de acordo com as especificações e condições definidas no Projeto Básico.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº **ARP nº** ___, PE nº __, Processo Adm. nº _____, realizado pela Prefeitura Municipal _____, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 28/03/2025 à 28/03/2026, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

PMSJP
FL.(S) Nº 331
RUBRICA

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. A proponente deverá executar os serviços no município de São João do Paraíso - MA, em no máximo **10 (dez) dias** após a emissão da ordem de serviço emitida pelo Setor competente;

3.2. A execução dos serviços de manutenção de iluminação pública deverá ser realizada por empresa especializada e qualificada, com vasta experiência neste tipo de serviço.

3.3. A equipe de profissionais da empresa executora deverá ser composta por engenheiros, técnicos e operários altamente qualificados e experientes.

3.4. Deverá ser executado o mapeamento completo dos pontos de iluminação pública (vias principais, praças, espaços públicos).

3.5. Estabelecimento de um canal direto com a população (telefone, aplicativo ou portal).

3.6. Criação de um cronograma de manutenção preventiva (verificação periódica de pontos críticos).

3.7. Os serviços serão prestados na Zona Urbana e Zona Rural do Município de São João do Paraíso – MA.

3.8. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08h:min a 18h:00min ou em outro horário alternativo desde que em comum acordo com os operários.

MINUTA

PMSJP
FL.(S) Nº 382
RUBRICA:

3.9. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas que seja suficiente a boa execução do objeto.
3.10. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.11. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.14. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. O valor do presente Contrato é de **R$** _____ (_____), em conformidade com a planilha constante no anexo único.
5.2. Nos valores descritos na planilha em anexo, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com a execução dos serviços e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal dos serviços efetuados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente, no prazo máximo de **até 10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos

MINUTA

PMSJP
FL.(S) Nº 333
RUBRICA:

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

6.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, na conta corrente nº 12971-2, agência nº 5907-2, Banco do Brasil.

6.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são **fixos e irreajustáveis** no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

MINUTA

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.1.11. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
8.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) em dias.
8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
8.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

MINUTA

PMSJP
FL.(S) Nº 385
RUBRICA

8.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
8.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
9.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do

PMSJP
FL.(S) Nº 386
RUBRICA

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.2.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.2.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.2.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

9.2.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.6. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.7. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.9. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

MINUTA

PMSJP
FL.(S) Nº 387
RUBRICA:

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.17. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.19. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.20. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.21. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.25. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.26. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.
9.27. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.28. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

PMSJP
FL.(S) Nº 388
RUBRICA:

9.29. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.30. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.30.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.30.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.30.3. florestas plantadas, e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.31. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.31.1. cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.31.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

9.31.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

9.32. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.34. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.35. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.35.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados) - deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.35.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) - deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.35.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) - deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.35.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) - deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.36. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

PMSJP
FL.(S) Nº 390
RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. A critério desta Administração Pública não será exigido garantia de execução de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRANÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano á Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, descritos acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7,12.1.8, descritos acima deste Contrato, bem como nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021

12.3. Multa:

12.3.1. **Moratória de 1%** (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte cinco) dias;

MINUTA

12.3.2. **Moratória de 0,07%** (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

12.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no ***caput*** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

12.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.10.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13.O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Indenizações e multas.

MINUTA

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANEXAR PLANILHA

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. º 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

PMSJP
FL.(S) Nº 394
RUBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, __ de _____ de 2025.

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

CONTRATADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ nº XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal

MINUTA

PMSJP
FL.(S) Nº 395
RUBRICA

TESTEMUNHAS:

_____

CPF nº

_____

CPF nº

MINUTA

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP
FL.(S)
Nº 396
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DESPACHO

Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de Parecer quanto à legalidade do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024,** realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA, objetivando a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.**

São João do Paraíso - MA, 24 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PMSJP
FL.(S) Nº 397
RUBRICA

PARECER JURÍDICO N° 015/2025-PGM

Processo Administrativo Nº 47/2025

Requerente: Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.

Assunto: Adesão a **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, objetivando a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.**

1. RELATORIO

Trata-se do **Processo Administrativo nº 47/2025** que visa a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA**, através do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 002/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA.

Foram acostados aos autos deste Processo Administrativo os seguintes documentos:

- ✓ Ofício da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento;
- ✓ Documento de Formalização da Demanda;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Matriz de Risco
- ✓ Projeto Básico, devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- ✓ Ata de Registro de Preço **nº 002/2025 - SRP** e respectivas publicações;
- ✓ Edital PE n° 035/2024 e anexos;
- ✓ Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômico-financeira e Qualificação técnica da empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**;
- ✓ Dotação Orçamentária Própria;
- ✓ Pesquisa de preços;
- ✓ Justificativa da vantajosidade;
- ✓ Manifestação do órgão gerenciador da ARP nº **002/2025 - SRP**;

- ✓ Manifestação das empresas beneficiárias da ARP nº **002/2025 - SRP**;
- ✓ Autorização e Declaração de que a despesa, objeto deste processo, está adequada orçamentária e financeiramente à LOA, sendo, pois, compatível com PPA e com a LDO, emitida pelo Ordenador de Despesa;

É o breve relato. Passamos à análise.

2. EMBASAMENTO LEGAL

Consoante já dito no *caput* do presente parecer busca-se adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2025,** decorrente do **Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP, da Prefeitura Municipal de Loreto - MA**, o qual tramitou de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo Adesão a Atas de Registro de Preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> (...)
>
> § 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.
>
> (...)

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

FL.(S) Nº 399 RUBRICA:

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente da revogada Lei nº 8.666/93, o procedimento da adesão foi expressamente previsto na Lei nº 14.133/21, vejamos:

> Art. 86º. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
>
> § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
>
> § 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
>
> II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
>
> III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.
>
> § 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)
>
> I - Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)
>
> II - Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade

> gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)
>
> § 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
>
> § 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do Art. 86º da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos:

> a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público;
>
> b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e
>
> c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma:

> a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou
>
> b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

PMSJP
FL.(S) Nº 401
RUBRICA:

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente:

> a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e
>
> b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A hipótese em análise refere-se à adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP, da Prefeitura Municipal de Loreto - MA**, uma vez verificado que os preços registrados na Ata que se pretende aderir apresentam valores mais vantajosos para Administração Pública, conforme demonstra a documentação acostada aos autos.

Não obstante, esta municipalidade deve, para tanto, observar o dispositivo legal acima, sendo que alguns requisitos devem ser cumpridos pelo ente aderente, quais sejam:

- ✓ Vigência da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Vantajosidade da adesão;
- ✓ Comunicação ao órgão gerenciador da ata de registro de preços;
- ✓ Aceite do fornecedor;
- ✓ Limitação da quantidade a ser adquirida por meio da adesão, observando o preconizado no § 4º do art. 86º da Lei Federal 14.133/21;

Assim, o presente processo atende perfeitamente ao estipulado no art. 86º da legislação supracitada.

Esse também é o entendimento do TCU. Então vejamos:

> "A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado

onde serão adquiridos os bens ou serviços." (Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara)

Ademais, tão importante quanto a demonstração da compatibilidade das condições registradas em ata às necessidades do órgão não participante será comprovar a adequação do preço registrado em vista dos valores correntes de mercado.

Desta forma, a Lei Federal nº 14.133/2021 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como **Pregão Eletrônico nº 014/2024 - SRP da Prefeitura Municipal de Loreto – MA** e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem na contratação.

Nesse contexto, observa-se que a Ata de Registro de Preços é o "documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas; " (art. 6º, XLVI).

Importante ainda salientar que o conceito de "órgão não participante" (carona) é dado pelo art. 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: "órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços".

A fim de esclarecer a vantajosidade do instituto da Adesão a Ata de Registro de Preços, conveniente é a ilustração do ilustre professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Vejamos:

- O carona no Sistema de Registro de Preços apresenta-se como uma relevante ferramenta nesse sentido, consistindo na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa.
- Se o fornecedor tem a capacidade de atender dez ou vinte órgãos sem prejudicar a qualidade de seu serviço ou produto, e sendo sua proposta mais vantajosa, por que não permitir aos órgãos interessados aderi-la?

- É necessário, contudo, uma correta verificação das Atas antes de aderi-las, para que realmente demonstre-se a proposta mais vantajosa.
- O carona tem se mostrado uma alternativa viável inclusive em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo, muitos órgãos, deixado de utilizá-las para tornarem-se caronas e, portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento licitatório.

Com efeito, a Ata de Registro de Preços e sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas em 16/01/2025, em comento encontra-se vigente, senão vejamos:

- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Então, de acordo com a assinatura em 13/01/2025 e sua publicação, a Ata está dentro do prazo de vigência (17 de janeiro de 2026), não havendo qualquer óbice para ser formalizado o contrato, nas mesmas condições prescritas no Edital e ARP.

Portanto, após o preenchimento dos requisitos necessários para a referida adesão, evidencia-se a vantajosidade que a **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA** alcançará no **Sistema de Registro de Preço da Ata da Prefeitura Municipal de Loreto – MA,** em que figurará como carona, e a celeridade na contratação, dispensado do processo a realização das Sessões Públicas e dos atos delas decorrentes, o que contribuirá significativamente para o imediato atendimento do interesse público, diante dos preços já registrados.

4. CONCLUSÃO

Pelo Exposto, esta Procuradoria manifesta-se pela legalidade da contratação através do procedimento de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2025,** vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 014/2024 – SRP,** da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, objetivando a **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal**

PMSJP
FL(S) Nº 2024
RUBRICA:

de São João do Paraíso – MA, no valor global de **R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos**).

Imperioso ressaltar, ainda, a necessidade da manutenção, durante a vigência/execução no ato da assinatura do Contrato, das documentações ATUALIZADAS da CONTRATADA, que comprovem a regularidade Fiscal e Trabalhista.

É o Parecer.

São João do Paraiso/MA, em 25 de março de 2025.

NICOLE SANTOS SOUSA
Assessora Jurídica
Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 405
RUBRICA:

Com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município e demais peças constantes nos autos, **AUTORIZO** a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através de procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 002/2025**, **PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024,** realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA.

São João do Paraíso - MA, 25 de março de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 409
RUBRICA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 47/2025 – PMSJP-MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

Assunto: Utilização da **Ata de Registro de Preços nº 002/2025, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA.**

Amparo Legal: Lei 14.133/2021

Prazo de vigência: Conforme Contrato.

Valor Global: R$ R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, adjudica o objeto acima especificado à empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, CNPJ: 14.743.703/0001-14, conforme discriminado abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total s/ BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**				**118.325,10**		**152.037,84**	**10,36%**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	101,54	12.184,80	130,49	15.658,80	1,07%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	27,06	16.236,00	34,77	20.862,00	1,42%
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	26,33	28.436,40	33,83	36.536,40	2,49%
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	22,23	24.008,40	28,56	30.844,80	2,10%
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00	27,25	21.582,00	35,02	27.735,84	1,89%
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	21,17	15.877,50	27,20	20.400,00	1,39%
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**122.518,80**		**157.452,48**	**10,73%**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00	78,19	61.926,48	100,48	79.580,16	5,42%

2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216,00	280,52	60.592,32	360,52	77.872,32	5,31%
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**900.640,59**		**1.157.439,33**	**78,90%**
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00	25,83	14.206,50	33,19	18.254,50	1,24%
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00	25,83	25.830,00	33,19	33.190,00	2,26%
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00	31,33	39.162,50	40,26	50.325,00	3,43%
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-lght ou similar	un	100,00	58,41	5.841,00	75,06	7.506,00	0,51%
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	246,00	12.300,00	316,15	15.807,50	1,08%
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	719,01	17.975,25	924,07	23.101,75	1,57%
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	947,06	23.676,50	1.217,16	30.429,00	2,07%
3.8	I7431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	UN	20,00	934,72	18.694,40	1.201,30	24.026,00	1,64%
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00	12,38	14.856,00	15,91	19.092,00	1,30%
3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	636,23	15.905,75	817,68	20.442,00	1,39%
3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	7.799,00	9,11	10.021,00	0,68%
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	825,02	20.625,50	1.060,31	26.507,75	1,81%
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	7.799,00	9,11	10.021,00	0,68%
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00	38,61	11.583,00	49,62	14.886,00	1,01%
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00	82,73	20.682,50	106,32	26.580,00	1,81%
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00	4,51	5.637,50	5,79	7.237,50	0,49%
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00	2,91	3.637,50	3,73	4.662,50	0,32%
3.18	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00	35,11	61.442,50	45,12	78.960,00	5,38%
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	20,08	10.040,00	25,80	12.900,00	0,88%

3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00	18,12	5.436,00	23,28	6.984,00	0,48%
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00	127,30	15.912,50	163,60	20.450,00	1,39%
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00	313,55	47.032,50	402,97	60.445,50	4,12%
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	423,60	84.720,00	544,41	108.882,00	7,42%
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00	492,05	49.205,00	632,38	63.238,00	4,31%
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00	4.947,50	247.375,00	6.358,52	317.926,00	21,67%
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00	11,31	4.524,00	14,53	5.812,00	0,40%
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00	3,82	191,00	4,90	245,00	0,02%
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00	10,89	1.633,50	13,99	2.098,50	0,14%
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00	6.568,25	6.568,25	8.441,51	8.441,51	0,58%
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00	8.507,33	17.014,66	10.933,62	21.867,24	1,49%
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00	11.606,44	23.212,88	14.916,59	29.833,18	2,03%
3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00	610,33	30.516,50	784,39	39.219,50	2,67%
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00	97,87	4.893,50	125,78	6.289,00	0,43%
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00	2.471,09	24.710,90	3.175,84	31.758,40	2,16%

Total sem BDI **R$ 1.141.484,49**
Total do BDI **R$ 325.445,16**
Total Geral **R$ 1.466.929,65**

São João do Paraíso - MA, 25 de março de 2025

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal São João do Paraíso - MA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

PMSJP
FL.(S) Nº 109 RÚBRICA

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº 47/2025 – PMSJ/MA

ASSUNTO: Utilização da **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024**, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto - MA, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR, com fundamento no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, o processo de adesão como Órgão não Participante da **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024**, realizado pela Prefeitura Municipal Loreto – MA, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

Empresa beneficiária **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA,** CNPJ: 14.743.703/0001-14**,** cujo valor global é de **R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).**

São João do Paraíso - MA, 26 de março de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PMSJP
FL.(S)
Nº 410
RUBRICA:

CONTRATO Nº 48/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2025 -PMSJP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, E A EMPRESA SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, com sede na Rua do Comercio, nº 150, bairro Paraíso, CEP: 65.973-000, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pelo, Sr. **ZAQUEU DA SILVA CASTRO**, portador da Cédula de Identidade nº 000071726396-7 - SSP/MA e do CPF nº 641.201.633-34, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.743.703/0001-14, localizada na Av. Domingos Guida, nº 120, bairro Bela Vista, Cep: 65.830-000, Sambaíba - MA, neste ato representada pelo Sr. **SEBASTIÃO FILHO SARAIVA**, brasileiro, portador do CPF sob nº 504.927.643-87, e do RG nº 20735792002-6 GEJUSPC/MA, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 47/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como 'órgão não participante' da **ARP nº 002/2025**, **PE nº 014/2024 - SRP**, **Processo Adm. nº 035/2024**, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa no ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA**, de acordo com as especificações e condições definidas no Projeto Básico.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº **ARP nº 002/2025**, PE nº 014/2024 - SRP, Processo Adm. nº 035/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 28/03/2025 à 28/03/2026, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. A proponente deverá executar os serviços no município de São João do Paraíso - MA, em no máximo **10 (dez) dias** após a emissão da ordem de serviço emitida pelo Setor competente;

3.2. A execução dos serviços de manutenção de iluminação pública deverá ser realizada por empresa especializada e qualificada, com vasta experiência neste tipo de serviço.

3.3. A equipe de profissionais da empresa executora deverá ser composta por engenheiros, técnicos e operários altamente qualificados e experientes.

3.4. Deverá ser executado o mapeamento completo dos pontos de iluminação pública (vias principais, praças, espaços públicos).

3.5. Estabelecimento de um canal direto com a população (telefone, aplicativo ou portal).

3.6. Criação de um cronograma de manutenção preventiva (verificação periódica de pontos críticos).

3.7. Os serviços serão prestados na Zona Urbana e Zona Rural do Município de São João do Paraíso – MA.

3.8. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08h:min a 18h:00min ou em outro horário alternativo desde que em comum acordo com os operários.

3.9. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas que seja suficiente a boa execução do objeto.

3.10. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.11. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.14. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos**), em conformidade com a planilha constante no anexo único.
5.2. Nos valores descritos na planilha em anexo, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com a execução dos serviços e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal dos serviços efetuados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente, no prazo máximo de **até 10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS, com

PMSJP
FL.(S) Nº 413
RUBRICA

validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

6.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, na conta corrente nº 12971-2, agência nº 5907-2, Banco do Brasil.

6.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são **fixos e irreajustáveis** no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

PMSJP
FL.(S) Nº 414
RUBRICA

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.11. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) em dias.

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

PMSJP
FL.(S) Nº 415
RUBRICA:

8.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.2.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.2.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.2.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

9.2.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.6. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.7. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.9. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

PMSJP
FL.(S) Nº 417
RUBRICA

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.17. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.19. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.20. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.21. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.25. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.26. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.
9.27. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.28. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.29. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
9.30. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

9.30.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.30.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.30.3. florestas plantadas, e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.31. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.31.1. cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.31.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

9.31.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

9.32. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.34. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.35. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.35.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados) - deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

PMSJP
FL.(S) Nº 419
RUBRICA

9.35.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) - deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
9.35.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) - deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.35.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) - deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.36. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
9.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
9.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
9.37.3. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

PMSJP
FL.(S) Nº 420
RUBRICA

11.1. A critério desta Administração Pública não será exigido garantia de execução de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRANÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano á Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, descritos acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7,12.1.8, descritos acima deste Contrato, bem como nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021

12.3. Multa:

12.3.1. **Moratória de 1%** (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte cinco) dias;

12.3.2. **Moratória de 0,07%** (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

12.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no ***caput*** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

12.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.10.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

PMSJP
FL(S) Nº 427
RUBRICA

12.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Indenizações e multas.

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
15.452.0009.2026.0000 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n. ° 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

PMSJP
FL.(S) Nº 424
RUBRICA

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 28 de março de 2025.

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

gov.br Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Data: 28/03/2025 18:42:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO
SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA
CNPJ nº 14.743.703/0001-14
SEBASTIÃO FILHO SARAIVA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF nº

_____
CPF nº

PMSJP
FL.(S) Nº 425
RUBRICA:

ANEXO

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total s/ BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**				**118.325,10**		**152.037,84**	**10,36%**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	101,54	12.184,80	130,49	15.658,80	1,07%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	27,06	16.236,00	34,77	20.862,00	1,42%
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	26,33	28.436,40	33,83	36.536,40	2,49%
1.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	22,23	24.008,40	28,56	30.844,80	2,10%
1.5	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	792,00	27,25	21.582,00	35,02	27.735,84	1,89%
1.6	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	21,17	15.877,50	27,20	20.400,00	1,39%
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**122.518,80**		**157.452,48**	**10,73%**
2.1	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	792,00	78,19	61.926,48	100,48	79.580,16	5,42%
2.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	216,00	280,52	60.592,32	360,52	77.872,32	5,31%
3			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**900.640,59**		**1.157.439,33**	**78,90%**
3.1	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	550,00	25,83	14.206,50	33,19	18.254,50	1,24%
3.2	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	1.000,00	25,83	25.830,00	33,19	33.190,00	2,26%
3.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1.250,00	31,33	39.162,50	40,26	50.325,00	3,43%
3.4	13290	ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	100,00	58,41	5.841,00	75,06	7.506,00	0,51%
3.5	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,00	246,00	12.300,00	316,15	15.807,50	1,08%
3.6	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	719,91	17.975,25	924,07	23.101,75	1,57%
3.7	13793	ORSE	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	25,00	947,06	23.676,50	1.217,16	30.429,00	2,07%
3.8	17431	SEINFRA	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 100 A	UN	20,00	934,72	18.694,40	1.201,30	24.026,00	1,64%
3.9	11598	ORSE	Conector de pressão 25mm²	un	1.200,00	12,38	14.856,00	15,91	19.092,00	1,30%

3.10	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	636,23	15.905,75	817,68	20.442,00	1,39%
3.11	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	7.799,00	9,11	10.021,00	0,68%
3.12	00001627	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25,00	825,02	20.625,50	1.060,31	26.507,75	1,81%
3.13	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1.100,00	7,09	7.799,00	9,11	10.021,00	0,68%
3.14	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	300,00	38,61	11.583,00	49,62	14.886,00	1,01%
3.15	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	250,00	82,73	20.682,50	106,32	26.580,00	1,81%
3.16	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.250,00	4,51	5.637,50	5,79	7.237,50	0,49%
3.17	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.250,00	2,91	3.637,50	3,73	4.662,50	0,32%
3.18	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1.750,00	35,11	61.442,50	45,12	78.960,00	5,38%
3.19	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	20,08	10.040,00	25,80	12.900,00	0,88%
3.20	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	300,00	18,12	5.436,00	23,28	6.984,00	0,48%
3.21	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	125,00	127,30	15.912,50	163,60	20.450,00	1,39%
3.22	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150,00	313,55	47.032,50	402,97	60.445,50	4,12%
3.23	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200,00	423,60	84.720,00	544,41	108.882,00	7,42%
3.24	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100,00	492,05	49.205,00	632,38	63.238,00	4,31%
3.25	00041181	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	UN	50,00	1.947,50	247.375,00	6.358,52	317.926,00	21,67%
3.26	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	400,00	11,31	4.524,00	14,53	5.812,00	0,40%
3.27	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	50,00	3,82	191,00	4,90	245,00	0,02%
3.28	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	150,00	10,89	1.633,50	13,99	2.098,50	0,14%
3.29	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	1,00	6.568,25	6.568,25	8.441,51	8.441,51	0,58%
3.30	2961	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	2,00	8.507,33	17.014,66	10.933,62	21.867,24	1,49%
3.31	2958	ORSE	Fornecimento de transformador trifasico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	2,00	11.606,44	23.212,88	14.916,59	29.833,18	2,03%

PMSJP
FL(S) Nº 427
RUBRICA

3.32	3243	ORSE	Assentamento de poste circular de concreto	un	50,00	610,33	30.516,50	784,39	39.219,50	2,67%
3.33	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	50,00	97,87	4.893,50	125,78	6.289,00	0,43%
3.34	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	10,00	2.471,09	24.710,90	3.175,84	31.758,40	2,16%

Totai sem BDI	**1.141.484,49**
Total do BDI	**325.445,16**
Total Geral	**1.466.929,65**

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP
FLS Nº 128
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 48/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 47/2025 – PMSJP. Contratação por adesão a **Ata de Registro de Preços nº 002/2025** - SRP. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.743.703/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/15.452.0009.2026.0000 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. **Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso – MA, 28 de março de 2025.

nº. 328.889.293-68,, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **Alvorada Construir LTDA,** CNPJ n.° 05.703.869/0001-16, com sede na Rua Ceará, n.°65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene - MA, neste ato representada pelo Sr. REINALDO GOMES DA SILVA, portador da Cédula de identidade n.° 155357620006 GEJUSPC/MA e CPF n.° 505.086.953-68, no fim assinados, em decorrência do processo Administrativo nº **252602/2025**, resolvem Aditar o Contrato nº 236/2023 – PMSJP, cujo o objeto refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - TAPA BURACOS E RECAPEAMENTOS COM CONCRETOS BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e Cláusula quarta do Contrato 236/2023, **ADESÃO 006/2023** e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 236/2023 – PMSJP com início na data de **01/04/2025** e encerramento em **02/09/2025**, ou até que se conclua novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO
As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

PMSJP
FL.(S) Nº 429
RUBRICA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02.06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO: 04 122 0008 2022 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DA DESPESA: 3 3 90 39 00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas

São João do Paraíso/MA, 14 de março de 2025.

_____
ZAQUEU DA SILVA BARROS
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
CONTRATANTE

_____
ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
REINALDO GOMES DA SILVA
CONTRATADA

Testemunhas

_____
Cpf nº

_____
Cpf nº

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: b8a098f5530d06beeb889e719232c713

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2025

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que realizará às **09:00 horas do dia 22 de abril de 2025**, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro - São João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Chamada Publica, cujo objeto é a Contratação de empresa comercial para **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025** de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de São João do Paraíso/MA, conforme Edital e Anexos, regido pela §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resoluções CD/FNDE 06/2020, 20/2020, 21/2021 e demais do FNDE publicadas relativas ao PNAE, Lei 14.133/21 e demais normas aplicáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus Anexos poderá ser consultado gratuitamente ou retirado na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no endereço supracitado, no horário das 8h ás 12h. Informações no mesmo endereço. São João do Paraíso – MA, 31 de março de 2025. **ENEIDA ROCHA DOS SANTOS Secretaria de Educação.**

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: ad0dc27f3d3d34b9e3e07e2d1294d040

RESENHA DE CONTRATO Nº 48/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 47/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 48/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 47/2025

- PMSJP. Contratação por adesão a **Ata de Registro de Preços nº 002/2025** - SRP. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa **SFS CONSTRUCOES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.743.703/0001-14. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. **OBJETO: Contratação de empresa no ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção de iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. **VALOR GLOBAL: R$ 1.466.929,65 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos**). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/15.452.0009.2026.0000 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA**. Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.** São João do Paraíso - MA, 28 de março de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: b37b482831b857073b6a0c610d026c80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001 PREGÃO ELETRÔNICA Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com sede no Av. Esperança, nº 2025 - Centro, em São João do Sóter, Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.628/0001-00, neste ato representada pela Secretária à Sra Francisca Rosa de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, processo administrativo n.º 077/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:
    1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de peixe, objetivando a, distribuição para as famílias carentes no período da semana santa, a fim de atender a população de baixa renda do Município de São João do Sóter - MA, conforme itens especificados Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
    1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Razão Social: LEVE MAIS ATACAREJO LTDA	
CNPJ: 20.310.400/0001-00	
Endereço: Rua do Fio da Coheb, nº 1491, Bairro Volta Redonda, Caxias - MA	
FONE/FAX: 99 98468-6621	
Representante legal: Jorge Barros Junior	
CPF: 003.243.723-45 / **RG nº** 0168453020010 - SSP/MA	

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	UNIDADE	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Peixe vivo tipo TAMBAQUI, especial de primeira qualidade, pesando 1000g pesados e empacotados de acordo com as necessidades do pedido, acondicionado para o transporte, e entregue nas comunidades carentes do Município de São João do Sóter.	20.000	Kg	IN NATURA	R$ 17,35	R$ 347.000,00
VALOR TOTAL						**R$ 347.000,00**

1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

PMSJP FL.(S) Nº 432 RUBRICA

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S):
    1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
    2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

1. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
    1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
        1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
        2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
        3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

1. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
    1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos

PMSJP
431
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 08/04/2025 - 08/04/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01597629000123
DATA DE CRIAÇÃO: 08/04/2025 12:30:40
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 42960c1b-8251-4bbb-9280-3096d98cd2c5

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01597629000123	AA482025SEGOVP	97229628334	08/04/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	AA532025SEMAS	97229628334	08/04/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	AA522025SEMUS	97229628334	08/04/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	AA512025SEDUC	97229628334	08/04/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	AA502025SEGOVP	97229628334	08/04/2025	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 5